






                                                       Форма Договора КР 2021
Договор КР №_____________________
на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома
г. ______________________                                              
                    «____» _______________ 2021
датой заключения договора в электронной форме является

 дата его подписания сторонами электронными подписями сторон

_________________________________________________________________________________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующ_______ на основании ___________________________________________________________________________, с одной стороны, 
_________________________________________________________________________________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем «Подрядчик, Исполнитель», в лице __________________________________________________________________________________, действующ_____ на основании____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, и
некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Плательщик», в лице  _________________________________________________________, действующего на основании_________________________________________________________________________________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(по результатам электронного аукциона, извещение №_________________________________________, протокол от ______________________ № ________________________________, пункт ____________постановления Правительства РФ № 615),
с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств в соответствии с разделом 11  Договора, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) согласно адресному перечню многоквартирных домов (п.3.1 договора) на условиях настоящего договора, в соответствии с графиком выполнения работ, техническим заданием и сдать результат работ Заказчику, Заказчик обязуется принять результат работ, а Плательщик оплатить результат работ в соответствии с условиями договора.
Место выполнения работ ______________________________________________________.
                                                         (муниципальное образование, в том числе город, поселок, район и др.)

1.2. Капитальный ремонт по настоящему Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение к аукционной документации) и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.4. Порядок сдачи, приемки и оплаты выполненных работ установлены Договором.

2.  СРОКИ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Датой начала выполнения обязательств по Договору является дата заключения Сторонами настоящего Договора.      

Дата начала выполнения работ определена в графике выполнения работ (п.2.4 договора).

Дата окончания выполнения работ «______» __________________________20_____года.  
2.2. Сроки выполнения работ определены графиком выполнения работ (п.2.4 Договора).
Сроки выполнения работ могут быть продлены по основаниям, указанным в положении, утверждённом постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение №615) по соглашению сторон договора, в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
2.3. Дата составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) является правоустанавливающей датой для определения имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору. 
	2.4.  График оказания услуг и (или) выполнения работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией:

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ 

	
	
	Период календарн. дн.
	Начало периода
	Окончание периода

	Адрес объекта капитального ремонта: _______________________________________________________ 

	1
	Подготовительные работы  не более 10 кал.дней
	 
	 
	 

	1.1
	- Разработка ППР.
	 
	 
	 

	1.2
	- осмотр квартир верхних этажей (при ремонте крыш).
	 
	 
	 

	1.3
	- осмотр квартир при замене стояков.
	 
	 
	 

	1.4
	- осмотр подвальных помещений.
	 
	 
	 

	1.5
	- оформление акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем
	 
	 
	 

	2
	Строительно-монтажные работы 
	 
	 
	 

	2.1
	Скатная крыша
	 
	 
	 

	2.1.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.1.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.1.2.1
	-устройство стропильной системы, мауэрлата, обрешетки и контр обрешётки, фронтонов.
	 
	 
	 

	2.1.2.2
	- огнебиозащитная обработка деревянных конструкций.
	 
	 
	 

	2.1.2.3
	- устройство покрытия кровли
	 
	 
	 

	2.1.2.4
	- устройство ходовых трапов.
	 
	 
	 

	2.1.2.5
	- устройство теплоизоляционного слоя с пароизоляцией чердачного перекрытия.
	 
	 
	 

	2.1.2.6
	- устройство теплоизоляции и обшивки вентиляционных каналов и фановых труб.
	 
	 
	 

	2.1.2.7
	-устройство зонтов вентиляционных каналов и фановых труб.
	 
	 
	 

	2.1.2.8
	- устройство ограждений крыши, снегозадержания.
	 
	 
	 

	2.1.2.9
	- устройство продухов, замена слуховых окон, ремонт и подшивка карнизов.
	 
	 
	 

	2.1.2.10
	- устройство водостоков.
	 
	 
	 

	2.1.2.11
	- устройство люков выхода на чердак.
	 
	 
	 

	2.1.2.12
	- устройство общедомовой антенны.
	 
	 
	 

	2.2
	Плоская крыша
	 
	 
	 

	2.2.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.2.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.2.2.1
	- ремонт стыков плит перекрытия.
	 
	 
	 

	2.2.2.2
	- устройство выравнивающей стяжки с устройством примыкания в чердачном помещении и на кровле.
	 
	 
	 

	2.2.2.3
	- устройство водостоков с воронками.
	 
	 
	 

	2.2.2.4
	- устройство гидроизоляционного слоя в чердачном помещении и на кровле.
	 
	 
	 

	2.2.2.5
	- устройство примыканий и обшивка парапетов.
	 
	 
	 

	2.2.2.6
	- устройство ходовых трапов.
	 
	 
	 

	2.2.2.7
	- устройство люков выхода на чердак.
	 
	 
	 

	2.2.2.8
	- устройство теплоизоляционного слоя с пароизоляционным слоем чердачного перекрытия.
	 
	 
	 

	2.2.2.9
	- устройство теплоизоляции и обшивки вентиляционных каналов и фановых труб.
	 
	 
	 

	2.2.2.10
	- устройство дверных блоков в тамбурах выходов на кровлю.
	 
	 
	 

	2.2.2.11
	- устройство кровельного покрытия на тамбурах выходов на кровлю с устройством карнизных свесов.
	 
	 
	 

	2.2.2.12
	- устройство зонтов вентиляционных каналов и фановых труб.
	 
	 
	 

	2.2.2.13
	- устройство жалюзийных решеток, устанавливаемых в продухах в наружных парапетных стеновых панелях.
	 
	 
	 

	2.2.2.14
	- устройство ограждений крыши
	 
	 
	 

	2.2.2.15
	- устройство общедомовой антенны.
	 
	 
	 

	2.3
	Фасад
	 
	 
	 

	2.3.1
	- расчистка поверхности фасада
	 
	 
	 

	2.3.1
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.3.1.1
	- ремонт стеновых панелей.
	 
	 
	 

	2.3.2.2
	- ремонт межпанельных швов (выборка швов, заделка швов пеной, устройство вилатерма, закрытие шва однокомпонентной мастикой).
	 
	 
	 

	2.3.2.3
	- ремонт штукатурки по сетке.
	 
	 
	 

	2.3.2.4
	- восстановление кирпичной кладки.
	 
	 
	 

	2.3.2.5
	- огрунтовка и окраска фасада
	 
	 
	 

	2.3.2.6
	- ремонт навесной системы.
	 
	 
	 

	2.3.2.7
	- ремонт цоколя.
	 
	 
	 

	2.3.2.8
	- демонтажные работы отмостки.
	 
	 
	 

	2.3.2.9
	- монтажные работы отмостки
	 
	 
	 

	2.3.2.10
	- ремонт входных групп.
	 
	 
	 

	2.3.2.11
	 - устройство окон и дверей.
	 
	 
	 

	2.3.2.12
	 -устройство крыш балконов и их облицовка с устройством навесной системы.
	 
	 
	 

	2.4
	Фундамент
	 
	 
	 

	2.4.1
	- выполнение работ по заделке и расшивке стыков, швов, трещин элементов фундаментов.
	 
	 
	 

	2.4.2
	- устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента.
	 
	 
	 

	2.4.3
	- гидроизоляция подвальных помещений.
	 
	 
	 

	2.4.4
	 -устройство конвертовки.
	 
	 
	 

	2.4.5
	- утепление цокольного перекрытия с устройством пароизоляции.
	 
	 
	 

	2.4.6
	- устройство температурной стабилизации грунтов .
	 
	 
	 

	2.4.7
	- антикоррозийная обработка металлических элементов фундамента.
	 
	 
	 

	2.5
	Подвальные помещения 
	 
	 
	 

	2.5.1
	- гидроизоляция стен и пола.
	 
	 
	 

	2.5.2
	- утепление стен и перекрытий.
	 
	 
	 

	2.5.3
	- устройство отмостки.
	 
	 
	 

	2.5.4
	- ремонт цоколя.
	 
	 
	 

	2.6
	Электроснабжение
	 
	 
	 

	2.6.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.6.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.6.2.1
	- устройство ВРУ.
	 
	 
	 

	2.6.2.2
	- монтаж магистральных кабелей электропроводки.
	 
	 
	 

	2.6.2.3
	- монтаж этажных щитов.
	 
	 
	 

	2.6.2.4
	- установка светильников.
	 
	 
	 

	2.6.2.5
	- проведение восстановительных работ и покраска стен после монтажа электропроводки.
	 
	 
	 

	2.6.2.6
	- проведение пусконаладочных работ
	 
	 
	 

	2.7
	Водоснабжение
	 
	 
	 

	2.7.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.7.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.7.2.1
	- устройство магистральных трубопроводов.
	 
	 
	 

	2.7.2.2
	- монтаж насосов.
	 
	 
	 

	2.7.2.3
	-монтаж запорной арматуры.
	 
	 
	 

	2.7.2.4
	- утепление магистральных трубопроводов.
	 
	 
	 

	2.7.2.5
	- монтаж трубопроводов стояков.
	 
	 
	 

	2.7.2.6
	- гидравлические испытания.
	 
	 
	 

	2.8
	Установка общедомовых приборов учета водоснабжения ХВС, ГВС 
	 
	 
	 

	2.9
	Теплоснабжение
	 
	 
	 

	2.9.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.9.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.9.2.1
	- устройство магистральных трубопроводов.
	 
	 
	 

	2.9.2.2
	- установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), узла управления.
	 
	 
	 

	2.9.2.3
	- монтаж насосов.
	 
	 
	 

	2.9.2.4
	- монтаж запорной арматуры.
	 
	 
	 

	2.9.2.5
	- огрунтовка, окраска и утепление магистральных трубопроводов.
	 
	 
	 

	2.9.2.6
	- монтаж трубопроводов стояков.
	 
	 
	 

	2.9.2.7
	- монтаж общедомовых отопительных приборов.
	 
	 
	 

	2.9.2.8
	- гидравлические испытания.
	 
	 
	 

	2.9.2.9
	- проведение пусконаладочных работ
	 
	 
	 

	2.10
	Установка общедомовых приборов учета теплоснабжения 
	 
	 
	 

	2.11
	Водоотведение
	 
	 
	 

	2.11.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.11.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.11.2.1
	- монтаж магистральных канализационных трубопроводов.
	 
	 
	 

	2.11.2.2
	- огрунтовка, окраска и утепление магистральных трубопроводов.
	 
	 
	 

	2.11.2.3
	- монтаж трубопроводов стояков
	 
	 
	 

	2.11.2.4
	- устройство выпусков до колодцев.
	 
	 
	 

	2.12
	Газоснабжение 
	 
	 
	 

	2.12.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.12.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.12.2.1
	- монтаж внутридомовых разводящих магистралей и стояков, входящих в состав общего имущества
	 
	 
	 

	2.12.2.2
	- монтаж запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях.
	 
	 
	 

	2.13
	Лифтовое оборудование
	 
	 
	 

	2.13.1
	- демонтажные работы.
	 
	 
	 

	2.13.2
	- монтажные работы, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.13.2.1
	- монтаж лифтовой кабины.
	 
	 
	 

	2.13.2.2
	- устройство направляющих.
	 
	 
	 

	2.13.2.3
	- устройство автоматизации, диспетчеризация
	 
	 
	 

	2.13.2.4
	- проведение пусконаладочных работ
	 
	 
	 

	3
	Сдача-приемка выполненных работ
	 
	 
	 

	3.1
	- передача исполнительной документации заказчику
	 
	 
	 

	3.2
	- уборка территории 
	 
	 
	 

	3.3
	- оформление акта о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем
	 
	 
	 

	3.4
	-направление плательщику уведомления о создании комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом объекта
	
	
	

	
	
	
	
	

	        *Даты начала и окончания периодов соответствующих работ в графике устанавливаются заказчиком в зависимости от даты подписания Договора. Период выполнения работ определяется ПОС. Состав работ в графике является рекомендованным и уточняется индивидуально по каждому из видов работ, указанных в адресном перечне к Договору. График составляется отдельно по каждому многоквартирному дому.


В случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 78.1 Положения №615, то устанавливаются виды выполняемых работ с объемами, выраженными в соответствующих показателях, по каждому объекту, нормативные сроки их выполнения, включая график оказания услуг и (или) выполнения работ по разработке проектной документации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена Договора __________________________рублей ______________копеек (__________________________________________________________________________________)  
                                        (указывается сумма цифрами и прописью)
 в соответствии с адресным перечнем:
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента многоквартирного дома)
	Стоимость работ

(руб. РФ)



	
	
	
	

	
	
	
	итого:


Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных Положением №615 и настоящим Договором.
В случаях, установленных п.п. 91-92 Положения №615 прилагается обоснование цены Договора (по форме приложения № 2 к Договору).

3.2. Цена Договора определена в рублях Российской Федерации, включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы на строительные материалы, транспортные расходы, затраты на демонтаж оборудования, все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.3. Расчёт стоимости фактически выполненных работ осуществляется в следующем порядке.
3.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору не может превышать предельную стоимость, установленную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.3.2. Расчёт стоимости выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями положений государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.
3.3.3.
Расчёт стоимости выполненных работ осуществляется в базисном уровне цен с учётом индекса договорной цены.

3.3.4. Индекс договорной цены рассчитывается и утверждается Заказчиком и передаётся Подрядчику.

3.3.5. Индекс договорной цены рассчитывается для каждой локальной сметы (локального сметного расчёта) отдельно, с учётом коэффициента понижения, сложившегося по результатам проведения электронного аукциона.

3.3.6. Индекс договорной цены рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой.

3.3.7. В случае изменения объёмов работ, предусмотренных к выполнению приложением № 1 к настоящему Договору, в локальные сметы (локальные сметные расчёты), являющиеся приложением к аукционной документации, вносятся соответствующие изменения. При таких обстоятельствах индекс договорной цены подлежит пересчёту по фактическим локальным сметам (локальным сметным расчётам), на основании которых составлены акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2), для формирования итоговой стоимости работ.

3.4. Финансирование по договору осуществляет Плательщик.
Источник финансирования: средства фондов капитального ремонта, полученные в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика.
4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
4.1. Расчет с Подрядчиком осуществляется Плательщиком за счет средств фондов капитального ремонта, полученных в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика.
Форма оплаты: безналичная.

4.2. Днем оплаты считается день перечисления Плательщиком денежных средств.

4.3.
Документы, предъявляемые к оплате должны быть оформлены в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства РФ, в том числе соответствовать установленным формам, содержать отражение реквизитов Договора, наименование работ и др.

4.4. Подрядчик имеет право на получение аванса в размере не более 30 % стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при условии предоставления Плательщику следующих документов:

1) заявление Подрядчика (сопроводительное письмо) на выплату аванса с указанием размера аванса и с учетом требований пункта 11.1 Договора;

2) счет Подрядчика на аванс, оформленный в соответствии с адресным перечнем (п.3.1 договора);

3) акт о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложения № 3 к Договору; 

Выплата аванса подрядчику осуществляется только при полном соблюдении вышеуказанных условий. 

4.5. Выплату аванса Плательщик производит в рублях Российской Федерации, однократно, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, в течение 15 календарных дней с даты получения Плательщиком документов, указанных в п. 4.4 Договора.
4.5.1. До окончания исполнения Договора Подрядчик имеет право предъявить к оплате счет (с учетом полученного аванса) оформленный в соответствии с адресным перечнем (п.3.1 договора), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за фактически выполненные работы в полном объёме по объекту (многоквартирному дому), при наличии протокола осмотра законченного капитального ремонта объекта и иных документов в соответствии с перечнем указанным в пункте 5.1.11 Договора, при соблюдении условий пунктов 4.10 и 4.11 Договора.


Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Плательщиком документов, указанных в настоящем пункте и сопроводительного письма на оплату.

4.6. В случае расторжения настоящего Договора выплаченный аванс подлежит возврату в порядке, установленном пунктом 10.7 Договора. 
При этом Подрядчик лишается прав, предусмотренных статьей 712 Гражданского кодекса Российской Федерации (право на удержание), а также не вправе требовать взыскания с Плательщика суммы авансового платежа за фактически выполненные и не принятые Заказчиком работы.

4.7. Обязанность по оплате выполненных работ (окончательный расчет) возникает у Плательщика при соблюдении условий, установленных пунктами 4.10 и 4.11 Договора, при наличии у Плательщика документов в соответствии с перечнем пункта 5.1.11 Договора.

Счет оформляется в соответствии с адресным перечнем, с учётом перечисленного Подрядчику аванса и промежуточного расчёта.

В случае частичного выполнения Подрядчиком работ по Договору, не в полном объёме, обусловленным Договором (за исключением случаев форс–мажорных обстоятельств и согласованных сторонами изменений) оплата Плательщиком не производится.
Окончательный расчет производится в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Плательщиком сопроводительного письма на оплату с приложением документов, перечисленных в пункте 5.1.11 Договора.

Частичное предоставление документов в адрес Плательщика не допускается, Плательщиком не рассматривается и к оплате не принимается.

4.8. В случае необходимости Стороны производят сверку платежей и осуществляют соответствующие взаиморасчеты.

4.9. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик уведомляет Плательщика до даты получения Плательщиком счета на оплату. Уведомление Подрядчиком осуществляется способом направления уведомления в письменной форме, сопроводительным письмом, с подтверждением о получении такого уведомления Плательщиком (дата получения входящего документа). Датой получения такого уведомления, в рамках настоящего Договора, является дата, проставленная Плательщиком на оттиске штампа о получении входящего документа. Если уведомления получены Плательщиком после даты получения счета на оплату, все риски несет Подрядчик.

В данном случае дополнительное соглашение Сторонами не заключается.

4.10.  При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, оплата выполненных работ производится с учётом следующих условий:

При наличии неустоек (пеней, штрафов), подлежащих оплате Подрядчиком, оплата Плательщиком производится только после поступления неустоек (пеней, штрафов) на счет Плательщика, на котором аккумулируются указанные поступления.

Способом поступления неустоек (пеней, штрафов) признается в рамках настоящего Договора любой из нижеперечисленных:

1) безналичное перечисление суммы неустойки в рублях РФ на счёт Плательщика, указанный в разделе № 9 Договора; 

2) поступление от Подрядчика письма в адрес Плательщика об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком на счет Плательщика;
3) поступление от Заказчика в адрес Плательщика платежного поручения, подтверждающего перечисление на счёт Плательщика сумм неустойки, истребованной Заказчиком с банка-гаранта по банковской гарантии.
В случае, если ни один из указанных способов не использован, оплата выполненных работ производится с учетом удержания сумм неустойки из суммы подлежащей оплате. Плательщик производит оплату за вычетом суммы неустойки и производит перечисление суммы неустойки на основании платежного документа, оформленного Плательщиком на подлежащий зачислению неустойки счёт, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

4.11. При причинённых ущербах, убытках третьим лицам, нанесённых в процессе производства работ, Плательщик вправе продлить срок оплаты в случае нанесения действиями Подрядчика ущерба третьим лицам – на срок возмещения ущерба, до даты фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств.

По результатам устранения Подрядчиком ущерба, убытков, возмещения ущерба, Заказчик обеспечивает предоставление в адрес Плательщика акта, по форме согласно приложения № 4 к Договору.

В случае наличия спора в отношении вины Подрядчика (виновной стороны, нанёсшей ущерб) Плательщик вправе продлить срок оплаты до даты вступления решения суда 1ой инстанции в законную силу, даты исполнения решения суда Подрядчиком.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:

В момент заключения Договора проверить членство подрядной организации в саморегулируемой организации.

5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, связанные с проведением капитального ремонта, подписывать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением финансовых документов и направить такую информацию в адрес Плательщика в течение 5 календарных дней.
5.1.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ организовать совместный обход объекта с представителями подрядчика, организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии), с целью уточнения фактических объемов работ, выявления возможных сложностей при производстве работ и фиксации отсутствия или наличия протечек в жилых помещениях и местах общего пользования, а также иного несоответствия (плесень, грибок и т.д.)
Организовать подписание акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов и (или) инженерных систем по форме приложения № 3 к настоящему договору.

Не допускать начало работ на объекте при ремонте крыш без установки Подрядчиком укрытия, обеспечивающего защиту жилых помещений от проникновения атмосферных осадков. Требования к укрытию прописать в проекте производства работ.

При проведении работ по замене лифта, не допускать выведение лифта из эксплуатации до поставки лифтового оборудования на объект капитального ремонта в полном объёме.

В случае необходимости, организовать внесение изменений в проектную и (или) сметную документацию.

Передать Подрядчику утвержденную проектную документацию в соответствии с актом, по форме приложения № 3 к настоящему Договору. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
5.1.3. Контролировать выполнение работ по капитальному ремонту Подрядчиком и их строгое соответствие нормам и требованиям ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго и ресурсосбережения, а также требованиям государственных надзорных и инспектирующих органов.

5.1.4. Организовать оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте капитального ремонта.
5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения работ. 

5.1.6. При обнаружении действий или бездействий Подрядчика, ведущих к ухудшению качества выполняемых работ, нарушения графика выполнения работ, о наличии претензий собственников, о нанесении ущерба, убытков подрядной организацией имуществу собственников, третьих лиц и о наличии претензий к подрядной организации незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения, установления указанных действий (бездействий), официально заявить об этом Подрядчику и уведомить Плательщика.

5.1.7. Если в процессе капитального ремонта Объекта (Объектов) выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, уведомить Плательщика незамедлительно, письменно с объяснением причин приостановки работ.  Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.
5.1.8. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.9. В порядке, установленном разделом № 8 Договора, Заказчик уведомляет Плательщика о необходимости создания комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом объекта.

5.1.10. Передать лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, в течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной, исполнительной документации, копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов. 

5.1.11. По результатам выполнения Подрядчиком обязательств по Договору направить в адрес Плательщика полный пакет следующих документов:

1) письмо Заказчика на оплату с указанием отсутствия претензий к Подрядчику (или их наличии), отсутствия претензий от собственников либо указание о их наличии с приложением претензий (копии), документов, подтверждающие удовлетворение претензий, устранения ущерба, убытков,  иных документов в соответствии  с пунктом 4.11 Договора, 
2) счет на оплату,
3) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) образец заполнения размещен на сайте Плательщика (оригинал), 

4) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) образец заполнения размещен на сайте Плательщика (оригинал),
5) требования, предъявленные Подрядчику о начисленной неустойке (штрафа, пени), с расчетом неустойки и сроком для её оплаты (при наличии неустойки), 
6)
документ, подтверждающий уплату неустойки (штрафа, пени) либо письмо об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика,
7) дополнительные соглашения к настоящему Договору с соответствующими приложениями (в случае их заключения на бумажном носителе), либо обеспечить наличие заключенного дополнительного соглашения в электронной форме, с соответствующими приложениями (в случае изменения условий договора), содержащее правовое основание, предоставляющее право изменить условия Договора;
8) при капитальном ремонте крыш актов осмотра по квартирам, расположенным на верхнем этаже многоквартирного дома, непосредственно под крышей в случае отсутствия ущерба согласно приложению № 5 к Договору, либо акта согласно приложению № 4 к Договору, в случаях нанесения ущерба, составленных по результатам выполненных работ,
9) при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения документов, подтверждающих отказ в предоставлении собственниками помещений в многоквартирном доме доступа для замены стояковых участков трубопроводов, расположенных непосредственно в помещениях собственников,

10) копию акта о завершении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем, по форме согласно приложению № 6  к Договору,

11) копию акта приёма-передачи исполнительной документации (копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов передаются Заказчиком лицу, осуществляющему управление  многоквартирным домом).

5.1.12. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

До момента предоставления Плательщику документов, указанных в п.5.1.11, предъявить претензии Подрядчику о возмещении ущерба, убытков, уплате неустойки (штрафов, пени) и др., за нарушение обязательств по Договору. 

Направлять исковые требования в судебные органы в том числе в целях взыскания ущерба, убытков, неустойки (штрафов, пени) и др.

5.1.13. Не допускать конфликта интересов при исполнении настоящего Договора.

5.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций Технического заказчика, Заказчика.
5.2. Заказчик  вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

Вести фотоотчет хода капитального ремонта на объекте не реже чем 1 (один) раз в неделю с момента начала производства работ на Объекте.

5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Осуществить действия, связанные с расторжением договора с взысканием причинённых убытков. 

Взыскать в свою пользу причиненные Порядчиком убытки Заказчику.

Взыскать в пользу Плательщика причиненные Порядчиком убытки  Плательщику.
5.2.6. Приложить к настоящему договору договор комплексного страхования строительных рисков со страховой компанией, в случае, если в состав аукционной документации включены указанные требования. 

5.2.7. Истребовать с банка-гаранта обеспечение, в пользу Плательщика, в случае нарушений Подрядчиком условий Договора.

5.2.8. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в сроки, указанные Заказчиком в требовании.

5.2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов) выполнять в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих органов.

6.1.2. Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством, на основании разрешительных документов (лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

В случае приостановления или прекращения действия разрешительных документов (лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), предоставить Заказчику действующие разрешительные документы не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения их действия. 
В случае непредставления разрешительных документов в указанные сроки, Заказчик вправе приостановить выполнение работ по Договору и потребовать расторжения Договора.

Привлечь для выполнения работ специалистов, позволяющих осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору. 
6.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору, и письменно известить об этом Заказчика, указав предоставленные этим лицам полномочия.

6.1.4. Провести осмотр многоквартирного дома, конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем, в случае выявления несоответствия проектно-сметной документации реальным работам в рамках подготовительных работ направить замечания в адрес Заказчика до момента подписания акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Договору.
До начала выполнения работ разработать проект производства работ на виды работ в соответствии с адресным перечнем и согласовать его с Заказчиком. Экземпляр проекта производства работ передать Заказчику.

Проект производства работ предусматривает организацию производства работ в соответствии с проектной документацией, технологическими правилами, требованиями к охране труда, обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, в том числе содержит информацию с перечнем мероприятий по исключению проникновения атмосферных осадков через чердачное перекрытие в места общего пользования многоквартирного дома и помещения собственников, предусматривает поэтапное выполнение работ по замене инженерных сетей с составлением поквартирного графика.

6.1.5. В течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора разместить на всех стендах подъездов (в подъездах, иных местах общего пользования) многоквартирного (ых) дома(ов), информацию о наименовании подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт на объекте (ах), адресе местонахождения (регистрации), адресе фактического местонахождения в муниципальном образовании, где производится капитальный ремонт, номере телефона(ов) подрядной организации, ФИО ответственных лиц, номере телефона и наименовании организации, осуществляющей строительный контроль, наименование и телефоны Заказчика, сроках ремонта, установленных Договором и иные сведения, по форме согласно приложения №7 к Договору. Направить Заказчику материалы фотофиксации, подтверждающие размещение информации.
Приступать к демонтажу лифта только при обеспечении поставки лифтового оборудования в полном объёме на объект капитального ремонта.
При капитальном ремонте крыш, до начала выполнения работ произвести обследование квартир верхних этажей (непосредственно под крышей) с составлением акта осмотра. 
Не приступать к выполнению работ при ремонте крыш без устройства укрытия для предотвращения попадания атмосферных осадков в помещения.

По результатам выполнения работ при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения предоставить Заказчику информацию, подтверждающую отказ в предоставлении собственниками помещений в многоквартирном доме доступа для замены стояковых участков трубопроводов, расположенных непосредственно в помещениях собственников.

Уведомлять единые дежурно-диспетчерские службы (диспетчерские службы муниципальных образований) о дате и времени приостановления подачи коммунальных ресурсов в течение всего периода действия договора.
6.1.6. Обеспечить выполнение на Объекте (Объектах) необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными документами. 

6.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требования законодательства Российской Федерации. 

При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.8. Обеспечить производство работ на Объекте (Объектах) необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 

6.1.9. Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при необходимости), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности. 

6.1.10. Осуществлять за свой счет уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним территорий, восстановить зеленые насаждения (деревья, кустарники и газоны) и иные элементы благоустройства, повреждённые в процессе производства работ. Во время производства работ вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

6.1.11. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Договору.

Согласовать с ресурсоснабжающими организациями периоды прекращения поставки коммунальных услуг (при необходимости таких отключений). Графики отключений (возможных отключений) разместить в местах общего пользования многоквартирного дома, обеспечив его наличие в местах общего пользования на весь период проведения работ.
6.1.12. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
6.1.13. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором, устранять в максимально кратчайшие сроки допущенные недостатки по качеству выполненных работ с момента заключения договора до окончания гарантийного срока.
6.1.14. Извещать Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте(тах), о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, скрытых работ.
6.1.15. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без информирования Заказчика либо в случае, когда Заказчик был проинформирован о выполнении скрытых работ с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счёт.

6.1.16. После выполнения всех работ по настоящему Договору передать Заказчику предусмотренные Договором документы, в сроки и порядке, установленные Договором. 

6.1.17. Вести следующие документы: общий и специальные журналы работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию; акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);  исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.

6.1.18. Вывезти до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с мест выполнения работ строительные машины, технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также другое имущество, принадлежащее Подрядчику.

6.1.19. Риск случайного уничтожения и повреждения объекта(ов), равно как риск случайного уничтожения и повреждения отдельных результатов работ, лежит на Подрядчике до момента подписания акта о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложения № 6 к Договору. 
В случае необоснованного отказа субъекта управления многоквартирного дома в принятии и подписании акта, риски Подрядчика распространяются до даты подписания протокола осмотра законченного капитальным ремонтом объекта (объектов).
6.1.20. Нести ответственность перед третьими лицами, в том числе перед собственниками помещений многоквартирного дома за причинение им имущественного, материального, морального вреда. 
Устранять причиненный вред, ущерб, убытки, допущенные по вине Подрядчика за свой счет и собственными силами с момента заключения договора по дату окончания срока гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором.
При поступлении информации о нанесённом ущербе, убытках обеспечить их устранение в течение 10 календарных дней либо установленного срока в требовании об устранении. Обеспечить предоставление документов, подтверждающих устранение ущерба, убытков в адрес Заказчика и Плательщика в течение 1 дня со дня устранения ущерба.

В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый ущерб и восстановить их за свой счет.

6.1.21. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на Объекте (Объектах).

6.1.22. По требованию Заказчика предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на Объекте, в том числе по скрытым работам, в цифровом формате.

6.1.23. Незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней со дня наступления нижеперечисленных обстоятельств, в письменной форме, посредством направления уведомления на адрес электронной почты или нарочно уведомить Заказчика и Плательщика: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ, на основании составленного акта о приостановке работ;
- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ, в том числе в случае выявления дополнительных работ.

Адрес для отправки корреспонденции содержится в настоящем Договоре.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.
 6.1.24. По результатам выполненных обязательств по Договору предоставить Заказчику следующие документы: 
1) счет, 
2) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
3) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
4) информационное письмо об отсутствии претензий, поступивших в адрес подрядной организации (или их наличии) от собственников, либо указание о их наличии с приложением претензий и документов, подтверждающих удовлетворение претензий, 
5) документ, подтверждающий уплату неустойки (штрафа, пени) либо письмо об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика, 

6) локальные сметы (локальные сметные расчёты), содержащие фактически выполненные объёмы работ, 
7) оригиналы всех дополнительных соглашений к настоящему Договору с соответствующими приложениями (в случае их заключения на бумажном носителе),  
8) акт об изменении (выверке) объёма работ, согласованный с собственниками помещений многоквартирного дома или органом местного самоуправления, с учётом п.222, п.223 Положения №615, по форме, согласно приложению № 8 к настоящему Договору,
9) при капитальном ремонте крыш, копий актов осмотра по квартирам, расположенным на верхнем этаже многоквартирного дома, непосредственно под крышей об отсутствии претензий у собственников и нанесённого ущерба (в случае отсутствия ущерба по форме приложения № 5 к настоящему Договору), либо акта установленной формы, утверждённой Плательщиком (в случаях нанесения ущерба по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Договору), составленных по результатам выполненных работ,
10) акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Договору, 
11) акты о приостановке работ, информации о недопуске (при наличии обстоятельств, для их составления) и других документов, предусмотренных настоящим Договором.
6.1.25. В случае наличия конфликта интересов в целях исполнения настоящего Договора, уведомить о наличии данного факта Заказчика и Плательщика до заключения Договора.
Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, закрепленное в пункте 2 Положения №615.
6.1.26. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, Подрядчик (гражданин, физическое лицо, действующий при подписании договора) находился на должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Заказчику и Плательщику о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами.
6.1.27. Передать демонтированный материал (оборудование) организациям, осуществляющим управление многоквартирным домом, представителям собственников (при непосредственном управлении).
6.1.28. В случае изменения реквизитов уведомлять Заказчика, Плательщика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.29. Продлить срок банковской гарантии (в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставлена банковская гарантия) при изменении сроков выполнения работ по Договору, в порядке, установленном настоящим Договором и Положением №615.

6.1.30. Возвратить аванс, полученный по Договору, в порядке и сроки, установленные п.10.7 Договора.

6.1.31. Оплатить неустойку (штраф, пени), предъявленную к оплате, за нарушение обязательств по настоящему Договору, в указанный в требовании срок.
6.1.32. Возместить добровольно или по требованию Плательщика суммы, взысканные с Плательщика в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в полном объёме, включая судебные издержки и иные расходы, в том числе суммы, взысканные в пользу собственников (иных лиц) за причиненный вред, ущерб, убытки, допущенные по вине Подрядчика.

6.1.33. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Заказчика и Плательщика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать оплаты за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, если обязательства исполнены в порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В случае наличия обстоятельств и документов для реализации права об освобождении от неустойки, направить обращение с приложением подтверждающих документов в адрес Плательщика до направления Заказчиком в адрес Плательщика документов на оплату.

6.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил условия Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на основании проектной, сметной документации, технического задания, графика, по цене Договора  и на всех условиях, установленных настоящим Договором.

Состоит в СРО и является его членом, деятельность на момент заключения Договора не приостановлена.

6.3.2. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.3. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
7.1.  Плательщик обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов).

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Утвердить распорядительным документом состав комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом Объекта (Объектов).
7.1.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций Технического заказчика, Заказчика.

7.2. Плательщик вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием сроков, объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
   7.2.5. Оказать содействие Заказчику в установленный законодательством и настоящим Договором срок по передаче лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копий проектной, сметной документации, копий настоящего Договора, копий акта о приемке выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

   7.2.6. Освободить Подрядчика от уплаты неустойки при наличии оснований, предусмотренных Положением № 615 и настоящим Договором. 

   7.2.7. Производить оплаты на условиях настоящего Договора. 
   Приостановить срок оплаты выполненных Подрядчиком работ в случаях, установленных настоящим Договором.

   7.2.8. Производить удержания по Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

   7.2.9. Плательщик вправе привлекать органы, организации, экспертов для проверки качества и объёма выполненных работ с даты заключения договора по дату окончания гарантийного срока работ, установленного настоящим Договором.

8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
8.1. Приемка выполненных работ на соответствие качества и объема, которые установлены в настоящем Договоре, производится в порядке, установленном в настоящем разделе Договора.

8.2. Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Заказчик и Плательщик вправе привлекать независимых экспертов.

8.3. Выполнение Подрядчиком обязательств по Договору включает оформление и предоставление в адрес Заказчика и Плательщика всех определённых Договором документов.

8.4. Для предъявления выполненных работ к приемке Подрядчик обязан уведомить об окончании работ и предоставить в адрес Заказчика в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ, указанных в графике выполнения работ, следующую документацию: 

общий и специальные журналы работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; 

акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ); 

исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.; 

акты о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленные в соответствии с унифицированными формами документов №№ КС-2, КС-3, утвержденными постановлением Госкомстатом России от 11 ноября года 1999 года № 100. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен быть согласован с органом местного самоуправления городского округа либо муниципального района и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, на территории которого расположен многоквартирный дом, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), с ответственным представителем организации, оказывающей услуги по осуществлению строительного контроля, с представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) оформляются на основании фактически выполненных объемов работ;

сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование.

8.5. Заказчик обязан с участием Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления документов Подрядчиком, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), осуществить проверку всех предоставленных Подрядчиком документов, произвести проверку объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ, в том числе на предмет соответствия проекту, подписать формы КС-2, КС-3.

8.6. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, предъявляет требования Подрядчику об их устранении.

В случае наличия замечаний при проверке документов, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика и Плательщика об отказе от приёмки работ с указанием недостатков, требующих устранения, и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, сроков предоставления документов для приемки.

8.7. Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. 

8.8. Окончательная приемка результатов работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в уведомлении Заказчика.

8.9. В случае наличия обстоятельств, при которых Заказчик отказывает в приёмке выполненных работ, Заказчик обязан обосновать мотивы отказа от приемки с указанием их в акте или предоставлением мотивированного отказа в адрес Подрядчика и Плательщика.

8.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика незамедлительно по их обнаружении с указанием сроков для их устранения.

8.11. Заказчик, в соответствии со сроком, определенным в графике оказания услуг и (или) выполнения работ (п.2.4 Договора), направляет в адрес Плательщика письменное уведомление о необходимости формирования комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом объекта, с приложением копии акта о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложению № 6 к Договору. 
В целях оперативного взаимодействия, информация и документы направляются в указанный срок Плательщику посредством электронной связи в порядке, установленном настоящим Договором.
Плательщик формирует комиссию по осмотру законченного капитальным ремонтом объекта.
Комиссия осуществляет осмотр, по результатам которого составляется протокол осмотра законченного капитальным ремонтом объекта(ов). При наличии в договоре нескольких объектов, протокол составляется в отношении каждого многоквартирного дома.
Протокол осмотра законченного капитальным ремонтом объекта подписывается комиссией, созданной приказом Плательщика, по форме, утвержденной приказом Плательщика.  
8.12. По результатам приёмки результатов работ, подписании формы КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов, предусмотренный разделом № 6 Договора, для формирования Заказчиком пакета документов и направления на оплату Плательщику.
8.13. Результатом выполнения работ Подрядчиком является:

подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный с органом местного самоуправления городского округа либо муниципального района и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, на территории которого расположен многоквартирный дом, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), с ответственным представителем организации, оказывающей услуги по осуществлению строительного контроля, с представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом,
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), 
подписанный комиссией протокол осмотра законченного капитальным ремонтом объекта(ов).
8.14. Результатом выполнения Подрядчиком обязательств по Договору является предоставление в адрес Заказчика и Плательщика всех определённых Договором документов и оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора.
8.15. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, проектной, сметной документации, технических регламентов, иной документации, не согласованные сторонами настоящего Договора, в том числе оформленные ненадлежащим образом, приемке и оплате не подлежат.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плательщик не несет ответственности за нарушение установленного срока расчетов с Подрядчиком в следующих случаях:

1) если Подрядчик не представил все предусмотренные настоящим Договором и надлежащим образом оформленные документы в соответствии с условиями Договора;

2) если документы, представленные Подрядчиком, содержат ошибки либо неточности (в том числе, неверно указаны платежные и иные реквизиты в выставленном счете), составлены и сформированы с нарушением законодательства РФ;
3) за продление сроков оплаты по Договору, предусмотренных разделом № 4 Договора.
9.1.1. Подрядчик несёт ответственность за предоставление недостоверных сведений и данных, в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору.

9.2. Подрядчик уплачивает неустойки (штраф, пени) Плательщику по реквизитам, указанным в настоящем разделе Договоре.

 9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства (срока работ). 
Требование с расчетом неустойки (штрафа, пени) направляется Заказчиком Подрядчику.

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну сто тридцатую действующую на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы (форс мажорных обстоятельств) или по вине Заказчика. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс мажорные обстоятельства) определены в настоящем Договоре.
Правом освобождения от неустойки (штрафа, пени) обладает Плательщик.
9.4. В случае расторжения Договора о проведении капитального ремонта по основаниям, указанным в п.226 Положения №615, Подрядчик уплачивает Плательщику штраф в размере 10 процентов стоимости договора в течение 15 рабочих дней со дня расторжения Договора. 

Требование об уплате штрафа направляется Заказчиком Подрядчику в день расторжения Договора с уведомлением Плательщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

9.5. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества.
9.6.  Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
9.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество, нарушений качества, включая гарантийный период, применяется в том числе раздел настоящего Договора о гарантиях качества работ.
9.8. Подрядная организация несет ответственность перед Плательщиком за причиненный в ходе выполнения работ по капитальному ремонту ущерб, убытки третьим лицам, собственникам помещений, их имуществу в полном размере нанесённого ущерба, убытков, а также со всеми издержками и убытками.

В случае выявления факта причинения ущерба, убытков третьим лицам, собственникам помещений и их имуществу, Заказчик в 10 дневный срок с момента получения информации о причинённом ущербе, убытков, направляет в адрес Подрядчика требования об оплате или устранении причиненного ущерба, убытков.
9.9. Право на бесспорное списание неустоек, включая списание без согласия Подрядчика, путем удержания Плательщиком суммы неустойки при расчете с Исполнителем и (или) с обеспечения, внесенного Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотрено настоящим Договором.                                           

9.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, ущерба причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ осуществляется по следующим реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО», ИНН 8901998519, Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа - уплата неустойки (штрафа, пени), ущерба и (или) убытков с указанием реквизитов договора, адреса объекта.

10.  РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: а) по соглашению Сторон; б) по инициативе Заказчика, в том числе в одностороннем порядке; в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик  вправе расторгнуть Договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ; б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме; в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ; г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора о проведении капитального ремонта; д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ; е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов; ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня; з) выявление Заказчиком после заключения Договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме); иных случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Заказчик уведомляет Подрядчика и Плательщика в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Подрядчик обязан оплатить Плательщику штраф в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договора. 
10.5. Изменение условий Договора осуществляется по основаниям Положения №615 в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Изменение условий Договора инициируется Заказчиком.

При направлении в адрес Плательщика уведомления об изменении условий Договора, Заказчик и Подрядчик обязаны обеспечить предоставление в адрес Плательщика полного пакета документов, являющихся основанием изменения Договора и обосновывающих обстоятельства изменения, в том числе:  
- оригинал дополнительного соглашения (при заключении дополнительного соглашения на бумажном носителе) либо дополнительное соглашение в электронной форме при заключении соглашения в электронной форме, содержащее правовое основание, предоставляющее право Сторонам изменить условия Договора,
- приложения к дополнительному соглашению, являющиеся приложениями к Договору и подлежащие изменению, 

- документы, подтверждающие обстоятельства изменения условий договора, продления сроков договора (справки неблагоприятных погодных условий, акты о приостановке работ, акты о недопуске и другие обосновывающие документы), банковскую гарантию при продлении срока выполнения работ, с учётом срока продления, в случае, если способом обеспечения использована банковская гарантия),

- пояснительную записку Заказчика с обоснованием причин изменения объёма работ, с расчётом и обоснованием срока продления или обоснованием иных причин изменения условий Договора,

- акт об изменении (выверке) объёма работ, согласованный с собственниками помещений многоквартирного дома или с органом местного самоуправления, с учётом положений п.222, п.223 Положение № 615 (при изменении объёма работ по договору) согласно приложению № 8 к Договору,
- локальные сметы (локальные сметные расчёты), содержащие фактически выполненные объёмы работ и утверждённые Заказчиком,
- письмо Подрядчика об изменении условий Договора.
10.6. В случае изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из договора могут быть исключены оказание услуг и (или) выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены Договора.
10.7.В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, а также в случае расторжения договора при неисполнении в полном объёме обязательств (выполнения работ, оказания услуг) Подрядчиком, частичном исполнении не покрывающем размер полученного аванса, Подрядчик обязан вернуть Плательщику полученный аванс в течение 15 рабочих дней с даты расторжения Договора Сторонами или со дня получения письменного требования о возврате аванса от Плательщика или Заказчика (что наступит ранее). 

11. СПОСОБЫ, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет______________________ рублей _______коп.(__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________).
Способ предоставленного обеспечения __________________________________________. 

                                                                                       (банковская гарантия или обеспечительный платеж)
Срок действия банковской гарантии _____________________________________________.

                                                                              (от 120 и более календарных дней  со дня окончания срока работ по Договору)
Размер обеспечения не может быть менее размера аванса, установленного настоящим Договором и не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, за  исключением случаев:
1) в случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. 
Условие настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.

2) если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса);

Участник закупки, предложивший цену договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан дополнительно представить Заказчику обоснование (приложение №2 к договору) предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.

11.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком, самостоятельно. Исполнение обязательств по Договору о проведении капитального ремонта обеспечивается: банковской гарантией, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; обеспечительным платежом.

11.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям Положения №615.
11.4. Бенефициаром по настоящему Договору является Заказчик.
11.4.1. Гарант обязан уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
11.4.2. Изменения, вносимые в Договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии
11.4.3. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Исполнителем при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику банковскую гарантию с учётом продления срока, с соблюдением требований, установленных настоящим Договором и постановлением Правительства РФ №615.
11.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления в соответствии и в порядке, установленном Положением №615.
11.6. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора обеспечительного платежа, путём внесения денежных средств, перечисляется в рублях РФ по следующим реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» ИНН 8901998519 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа – уплата обеспечительного платежа, с указанием реквизитов аукциона, реквизитов и предмета договора, адреса объекта.

11.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. 
Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Плательщиком оригинала письменного требования от Подрядчика о возврате обеспечительного платежа, с указанием реквизитов для возврата денежных средств, реквизитов договора, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приложением письма Заказчика об отсутствии претензий к подрядной организации по исполненным обязательствам, отсутствием неустоек (штрафа, пени) (либо уплаченных неустоек) об отсутствии претензий от собственников помещений в МКД на объекте, отсутствии нанесения ущерба и убытков собственникам, третьим лицам.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору, уплаченное Подрядчиком на счет Плательщика в виде перечисления денежных средств, может быть уменьшено Плательщиком на сумму начисленных Заказчиком неустоек (штрафа, пени), по заявлению Подрядчика, направленному в адрес Плательщика или в бесспорном порядке уменьшается Плательщиком в случае неуплаты в добровольном порядке Подрядчиком сумм неустоек (штрафа, пени), устранении ущерба, убытков. 

11.8. В случае наличия ущерба, нанесённых иных убытков в результате действий (бездействий) Подрядчика, обеспечение исполнения Договора не подлежит возврату до момента устранения Подрядчиком ущерба, нанесённых убытков.

12. ФОРС-МАЖОР, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются:
Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. 
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы освобождает Подрядчика от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств, при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства и по которым возможно идентифицировать данные обстоятельства. 
12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

При таких обстоятельствах дополнительные соглашения не заключаются.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
             13.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, оказания услуг. Работы, услуги осуществляются с требованием гарантии качества, установленные законодательством РФ для оказания работ, услуг соответствующего вида.

             Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
             Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

13.2. Если в ходе капитального ремонта и в течение гарантийного срока выявится, что качество работ, выполненных Подрядчиком по договору капитального ремонта, или материалов не соответствует требованиям проектной документации, нормативным документам, работы по капитальному ремонту выполнены с недостатками (дефектами), Заказчик письменно заявляет об этом Плательщику и Подрядчику, с требованием Подрядчику о безвозмездном устранении недостатков.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом, по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, в пользу Плательщика.
Если Подрядчик в течение установленного Заказчиком срока не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению недостатков, в том числе убытки, неустойку.

13.2.1. При выявлении органами, организациями, в том числе экспертными, недостатков, недочетов, нарушений, допущенных Подрядчиком по договору капитального ремонта, в том числе по качеству проведенного капитального ремонта, нанесённого ущерба, убытков имуществу собственникам, иным лицам результатами некачественного капитального ремонта и не устраненных добровольно Подрядчиком, Подрядчик возмещает Плательщику в полном объёме ущерб, убытки, иные расходы, в том числе в соответствии с решением судебного органа, взысканные с Плательщика, по результатам некачественного проведённого капитального ремонта Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня направления требования об их возмещении, включая все понесённые судебные издержки и судебные расходы (моральный вред, услуги представителей, услуги оценщиков и экспертов и другие).
13.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать условиям Договора, требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации
Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Качество используемых при выполнении работ материалов должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором. 

13.4.Подрядчик вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями в Договоре.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала, за исключением случаев составления документов в электронной форме.
14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                    
16.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16.3. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются Заказчиком на официальном сайте в реестре договоров о проведении капитального ремонта. 
Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением №615.
16.4. В реестр недобросовестных подрядных организаций Заказчиком включается информация в соответствии с Положением №615.
16.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.  
16.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров. Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения если в претензии не установлен иной срок.

16.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и иных сведениях и реквизитах, закрепленных в настоящем Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения.

  16.8. В случае изменения реквизитов, местонахождения, ФИО руководителей изменения в настоящий Договор не вносятся.

  16.9. В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на указанные в настоящем Договоре электронные адреса или посредством системы электронного документооборота. 
Адрес для отправки корреспонденции в адрес Плательщика:  
E-mail: fkr@dgjn.yanao.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62.  

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Заказчика:  
E-mail______________________________________тел________________________________

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Подрядчика: 
E-mail_____________________________________тел________________________________

Все оригиналы документов направляются в адрес Плательщика посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов, в случае, если документы оформлены не в электронной форме.
16.10. Приложение к Договору: 
Приложение №1 – техническое задание.

Приложение №2 – обоснование цены (прилагается и заполняется в случаях, предусмотренных пунктами 91, 92 Положения №615).
Приложение №3 – форма акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем.

Приложение №4 – форма акта осмотра жилого/нежилого помещения в многоквартирном доме (при наличии нанесённого ущерба).

Приложение №5 – форма акта осмотра квартир, расположенных на верхнем этаже многоквартирного дома, непосредственно под крышей (при отсутствии нанесённого ущерба).

Приложение №6 – форма акта о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем.

Приложение №7 – форма уведомления о капитальном ремонте общего имущества.
Приложение №8 -  форма акта изменения (выверки) выполненных объёмов работ 
17. РЕКВИЗИТЫ, СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Заказчик:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подрядчик:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Плательщик: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12., ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 р/с 40604810467450000001 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@ dgjn.yanao.ru.
Первый заместитель директора В.А.Зиангиров 

Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени сторон 











� Если такие документы не предоставлены, Плательщик использует право  п.4.10 Договора.
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