





                                                       Форма договора КР 2023
       Договор КР №_____________________
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома  (многоквартирных домов)
г. ______________________                                              
                    «____» _______________ 2023
датой заключения договора в электронной форме является

 дата его подписания сторонами электронными подписями сторон
_______________, именуем______ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующ_______ на основании _________, с одной стороны, 
_______________, именуем______ в дальнейшем «Подрядчик, Исполнитель», в лице _________, действующ_____ на основании_________________________с другой стороны, и
некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Плательщик», в лице  _________, действующего на основании____________________________________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ___________________________________________________________________________________
(идентификационный номер электронного аукциона___, извещение №____, протокол от ____ № _____, пункт ___постановления Правительства РФ № 615), 
с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств в соответствии с разделом 11  Договора (в случае, если заказчиком установлено такое обеспечение), заключили настоящий Договор (далее – договор, Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и (или) выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома  (многоквартирных домов) согласно адресному перечню многоквартирных домов (п.3.1 договора) на условиях настоящего договора, в соответствии с графиком выполнения работ, техническим заданием и сдать результат работ Заказчику, Заказчик обязуется принять результат работ, а Плательщик оплатить результат работ в соответствии с условиями договора.
Место выполнения работ ______________________________________________________.
                                                         (муниципальное образование, в том числе город, поселок, район и др.)

1.2. Капитальный ремонт по настоящему Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение к аукционной документации) и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.4. Порядок сдачи, приемки и оплаты выполненных работ установлены Договором.

2.  СРОКИ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Датой начала выполнения обязательств по Договору является дата заключения Сторонами настоящего Договора.      

Дата начала выполнения работ определена в графике выполнения работ (п.2.4 договора).

Дата окончания выполнения работ «______» __________________________20_____года.   
2.2. Сроки выполнения работ определены графиком выполнения работ (п.2.4 Договора).
Сроки выполнения работ могут быть продлены по основаниям, указанным в положении, утверждённом постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение, Положение № 615) по соглашению сторон договора, в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
2.3. Дата акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 является правоустанавливающей датой для определения имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору. 
2.4.  График оказания услуг и (или) выполнения работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией:

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	
	Начало периода
	Окончание периода

	Адрес многоквартирного дома:______________________

	1. Подготовительные работы:

	
	осмотр квартир верхних этажей (при ремонте крыш)
	
	

	
	осмотр квартир (при замене внутридомовых инженерных систем)
	
	

	
	осмотр подвальных помещений
	
	

	
	оформление акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем
	
	

	
	
	
	

	2. Строительно-монтажные работы: 

	Крыша:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Фундамент:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Фасад:
	 
	 


	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Подвальные помещения:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Электроснабжение:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Водоснабжение:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Установка общедомовых приборов учета водоснабжения ХВС, ГВС
	 
	 

	Теплоснабжение:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Установка общедомовых приборов учета теплоснабжения
	 
	 

	Водоотведение:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Газоснабжение:
	 
	 

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	 
	 

	Лифтовое оборудование:
	 
	 

	
	заказ и поставка оборудования
	 
	

	
	демонтажные работы
	 
	 

	
	монтажные работы
	
	 


  *Даты начала и окончания периодов соответствующих работ в графике устанавливаются заказчиком в зависимости от даты подписания Договора. Период выполнения работ определяется ПОС. График составляется отдельно по каждому многоквартирному дому.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена Договора по результатам электронного аукциона ___________рублей ___копеек (________________________________), включает средства субсидии из окружного бюджета в сумме ________________________,  в соответствии с адресным перечнем:
         (указывается сумма цифрами)

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента многоквартирного дома)
	Стоимость работ

(руб. РФ)



	
	
	
	

	
	
	
	итого:


Цена договора может изменяться в случаях, установленных Положением №615, иными правовыми актами, регулирующими процедуры закупок в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и настоящим Договором.

В случаях, установленных п.п. 91-92 Положения №615, прилагается обоснование цены Договора (по форме приложения № 2 к Договору).

3.2. Цена Договора определена в рублях Российской Федерации, включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы на строительные материалы, транспортные расходы, затраты на демонтаж, все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.3. Расчёт стоимости фактически выполненных работ осуществляется в следующем порядке.
3.3.1. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не указанных в части 1 статьи 166 ЖК РФ и нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

3.3.2. Расчёт стоимости выполненных работ осуществляется в соответствии с приложением № 4 к приложению № 2.10 к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.
3.3.3.
Расчёт стоимости выполненных работ осуществляется в базисном уровне цен с учётом индекса договорной цены.

3.3.4. Индекс договорной цены рассчитывается и утверждается Заказчиком и передаётся Подрядчику.

3.3.5. Индекс договорной цены рассчитывается для каждой локальной сметы (локального сметного расчёта) отдельно, с учётом коэффициента понижения, сложившегося по результатам проведения электронного аукциона.

3.3.6. Индекс договорной цены рассчитывается с точностью до одиннадцати знаков после запятой.

3.3.7. В случае изменения объёмов работ, предусмотренных к выполнению приложением № 1 к настоящему Договору, в локальные сметы (локальные сметные расчёты), являющиеся приложением к аукционной документации, вносятся соответствующие изменения. 
При таких обстоятельствах индекс договорной цены подлежит пересчёту по фактическим локальным сметам (локальным сметным расчётам), на основании которых составлены акты  о приёмке выполненных работ (форма КС-2), для формирования итоговой стоимости работ.

3.4. Финансирование по договору осуществляет Плательщик.

Финансирование Плательщиком осуществляется согласно источникам, закреплённым в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта в Ямало-Ненецком автономном округе.
Источники финансирования Договора: 
-средства фондов капитального ремонта, полученные в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика, 
-средства субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
4.1. Форма оплаты: безналичная. Днем оплаты считается день перечисления Плательщиком денежных средств.
4.2. Основанием для перечисления Плательщиком средств по договору является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением случаев, указанных в п.4.4, п.4.4.1 договора), предусмотренный ст.190 Жилищного кодекса РФ, по форме, утверждённой Плательщиком.

Порядок, сроки подписания, порядок взаимодействия участников подписания такого акта, установлены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.11.2022 № 1144-П «Об утверждении Порядка приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее также – постановление Правительства ЯНАО от 30.11.2022 № 1144-П).
4.3.
Документы, предъявляемые к оплате должны быть оформлены в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства РФ, в том числе соответствовать установленным формам, содержать отражение реквизитов Договора, наименование работ и др.

4.4. Подрядчик имеет право на получение аванса в размере не более 30 % стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при условии предоставления Плательщику следующих документов:

1) заявление Подрядчика (сопроводительное письмо) на выплату аванса с указанием размера аванса и с учетом требований пункта 11.1 Договора;

2) счет Подрядчика на аванс, оформленный в соответствии с адресным перечнем (п.3.1 договора);

3) акт о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложения № 3 к Договору. 

Выплата аванса подрядчику осуществляется только при полном соблюдении вышеуказанных условий. 

4.4.1. Плательщик может уплачивать в качестве аванса более чем 30 % стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в следующих случаях.
Если в аукционной документации (проекте договора о проведении капитального ремонта) заказчиком предусмотрено условие о казначейском сопровождении расчетов по договору о проведении капитального ремонта в части выплаты аванса в соответствии с законодательством Российской Федерации или условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусмотренное пунктом 219 Положения, подрядчик может воспользоваться правом на получение аванса в размере:

а) до 80 процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в целях закупки подрядной организацией товаров (материалов, оборудования), необходимых для выполнения таких работ, на основании представленного подрядной организацией документа, подтверждающего приемку подрядной организацией указанных товаров (материалов, оборудования). При этом размер аванса не может превышать стоимость товаров (материалов, оборудования), указанную в таком документе;

б) не более 50 процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в иных целях.

В случаях, предусмотренных пунктом 78.2 Положения, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта. Требования пункта 90 Положения при заключении таких договоров о проведении капитального ремонта не применяются.

4.5. Выплату аванса Плательщик производит в рублях Российской Федерации, однократно, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика (либо в случае казначейского или банковского сопровождения договора, на установленный счёт), в течение 7 календарных дней с даты получения Плательщиком документов, указанных в п. 4.4 , пп. 4.4.1 Договора.
4.5.1. До окончания исполнения Договора Подрядчик имеет право предъявить к оплате счет (с учетом полученного аванса) оформленный в соответствии с адресным перечнем (п.3.1 договора), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за фактически выполненные работы в полном объёме по объекту (многоквартирному дому), при наличии акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного  п.4.2 Договора, а также иных документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 5.1.11 Договора, при соблюдении условий пунктов 4.10 и 4.11 Договора.


Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре *расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Плательщиком документов, указанных в настоящем пункте и сопроводительного письма на оплату. 

*В случае, если заказчиком установлено казначейское или банковское сопровождение договора, оплата осуществляется по реквизитам и в порядке казначейского сопровождения, договора банковского сопровождения.

4.6. В случае расторжения настоящего Договора выплаченный аванс подлежит возврату в порядке, установленном пунктом 10.7 Договора. 
При этом Подрядчик лишается прав, предусмотренных статьей 712 Гражданского кодекса Российской Федерации (право на удержание), а также не вправе требовать взыскания с Плательщика суммы авансового платежа за фактически выполненные и не принятые Заказчиком работы.

4.7. Обязанность по оплате выполненных работ (окончательный расчет) возникает у Плательщика при соблюдении Подрядчиком условий, установленных пунктами 4.10 и 4.11 Договора, при наличии у Плательщика документов в соответствии с перечнем пункта 5.1.11 Договора и акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного ст.190 Жилищного кодекса РФ, по форме, утверждённой Плательщиком.
Подрядчик обязан предоставить счет (на окончательный расчет) по требованию Плательщика, оформленный в соответствии с адресным перечнем, с учётом перечисленного Подрядчику аванса и промежуточного расчёта.

В случае частичного выполнения Подрядчиком работ по Договору, не в полном объёме, обусловленным Договором (за исключением случаев форс–мажорных обстоятельств и согласованных сторонами изменений) оплата Плательщиком не производится.
Окончательный расчет производится Плательщиком в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Плательщиком сопроводительного письма на оплату с приложением документов, перечисленных в пункте 5.1.11 Договора, при наличии акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного ст.190 Жилищного кодекса РФ, по форме, утверждённой Плательщиком.
В случае, если заказчиком установлено казначейское или банковское сопровождение договора, то окончательный расчёт осуществляется по реквизитам и в порядке казначейского сопровождения, договора банковского сопровождения.

Частичное предоставление документов в адрес Плательщика не допускается, Плательщиком не рассматривается и к оплате не принимается.

4.8. В случае необходимости Стороны производят сверку платежей и осуществляют соответствующие взаиморасчеты.

4.9. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик уведомляет Плательщика до даты получения Плательщиком счета на оплату. Уведомление Подрядчиком осуществляется способом направления уведомления в письменной форме, сопроводительным письмом, с подтверждением о получении такого уведомления Плательщиком (дата получения входящего документа). Датой получения такого уведомления, в рамках настоящего Договора, является дата, проставленная Плательщиком на оттиске штампа о получении входящего документа. Если уведомления получены Плательщиком после даты получения счета на оплату, все риски несет Подрядчик.

В данном случае дополнительное соглашение Сторонами не заключается.

4.10.  При нарушении Подрядчиком обязательств по договору, в том числе нарушении сроков выполнения работ, оплата выполненных работ производится с учётом следующих условий:

При наличии неустоек (пеней, штрафов), подлежащих оплате Подрядчиком, оплата Плательщиком производится только после поступления неустоек (пеней, штрафов) на счет Плательщика, на котором аккумулируются указанные поступления.

Способом поступления неустоек (пеней, штрафов) признается в рамках настоящего Договора любой из нижеперечисленных:

1) безналичное перечисление суммы неустойки в рублях РФ на счёт Плательщика, указанный в разделе № 9 Договора; 

2) поступление от Подрядчика письма в адрес Плательщика об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком на счет Плательщика;
3) поступление от Заказчика в адрес Плательщика платежного поручения, подтверждающего перечисление на счёт Плательщика сумм неустойки, истребованной Заказчиком с гаранта по независимой гарантии.
В случае, если ни один из указанных способов не использован, оплата выполненных работ производится с учетом удержания сумм неустойки из суммы подлежащей оплате. Плательщик производит оплату за вычетом суммы неустойки и производит перечисление суммы неустойки на основании платежного документа, оформленного Плательщиком на подлежащий зачислению неустойки счёт, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

4.11. При причинённых ущербах, убытках третьим лицам, нанесённых в процессе производства работ, Плательщик вправе продлить срок оплаты в случае нанесения действиями Подрядчика ущерба третьим лицам – на срок возмещения ущерба, до даты фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств.

По результатам устранения Подрядчиком ущерба, убытков, возмещения ущерба, Заказчик обеспечивает предоставление в адрес Плательщика акта, по форме согласно приложения № 4 к Договору.

В случае наличия спора в отношении вины Подрядчика (виновной стороны, нанёсшей ущерб) Плательщик вправе продлить срок оплаты до даты вступления решения суда 1ой инстанции в законную силу, даты исполнения решения суда Подрядчиком.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:

В момент заключения Договора проверить членство подрядной организации в саморегулируемой организации и отсутствие сведений в едином реестре иностранных агентов.
5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов и направить такой документ в адрес Плательщика в течение 5 календарных дней с даты такого документа.
5.1.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ организовать совместный обход объекта с представителями подрядчика, организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии), с целью уточнения фактических объемов работ, выявления возможных сложностей при производстве работ и фиксации отсутствия или наличия протечек в жилых помещениях и местах общего пользования, а также иного несоответствия (плесень, грибок и т.д.).
При наличии несоответствий, Заказчик обязан организовать внесение изменений в проектную и (или) сметную документацию. Предоставить документы в адрес Плательщика до даты приёмки работ (подписании форм КС-2).
Организовать подписание акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов и (или) инженерных систем по форме приложения № 3 к настоящему договору.

Не допускать начало работ на объекте при ремонте крыш без установки Подрядчиком укрытия, обеспечивающего защиту жилых помещений от проникновения атмосферных осадков. Требования к укрытию прописать в проекте производства работ.

При проведении работ по замене лифта, не допускать выведение лифта из эксплуатации до поставки лифтового оборудования на объект капитального ремонта в полном объёме.

Передать Подрядчику утвержденную проектную документацию в соответствии с актом, по форме приложения № 3 к настоящему Договору. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
5.1.3. Контролировать выполнение работ по капитальному ремонту Подрядчиком и их строгое соответствие нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным документам в области охраны и безопасности производства работ, пожарной безопасности, энерго и ресурсосбережения.

5.1.4. Организовать оказание услуг по осуществлению строительного контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома  (многоквартирных домов).
5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения работ. 

5.1.6. При обнаружении действий или бездействий Подрядчика, ведущих к ухудшению качества выполняемых работ, нарушения графика выполнения работ, о наличии претензий собственников, о нанесении ущерба, убытков подрядной организацией имуществу собственников, третьих лиц и о наличии претензий к подрядной организации незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения, установления указанных действий (бездействий), официально заявить об этом Подрядчику и уведомить Плательщика.

5.1.7. Если в процессе капитального ремонта выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, уведомить Плательщика незамедлительно, письменно с объяснением причин приостановки работ.  Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ (в случае, если иной срок не установлен в уведомлении).
5.1.8. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

В случае изменения проектных решений инициировать внесение изменений проектной организацией в проектную документацию.

В случае изменения объёмов работ обеспечить внесение изменений в техническое задание.

Изменение условий договора подлежат согласованию сторонами договора, путём заключения дополнительного соглашения.

5.1.9. Вести претензионную и исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

До предоставления Плательщику документов, указанных в п.5.1.11 Договора, предъявить претензии Подрядчику о возмещении ущерба, убытков, уплате неустойки (штрафов, пени) и др., за нарушение обязательств по Договору. 

Направлять исковые требования в судебные органы в том числе в целях устранения, взыскания ущерба, убытков, неустойки (штрафов, пени) и др.
5.1.10. До подписания актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), в случае изменения объёмов работ, проектных решений, иных обстоятельств, послуживших для изменения условий договора, по основаниям Положения №615 и настоящего договора, обеспечить заключение дополнительного соглашения, содержащего правовое основание, предоставляющее право сторонам изменить условия Договора, с приложением соответствующих документов, подтверждающих и предоставляющих право сторонам изменить условия Договора.
5.1.11. По результатам выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в течение тридцати календарных дней с даты акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного ст.190 Жилищного кодекса РФ, подписанного по форме, утверждённой Плательщиком, направить в адрес Плательщика для оплаты следующие документы:

1) письмо Заказчика на оплату с приложением документов по п. 4.10, п. 4.11 Договора, 
2) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), образец заполнения размещен на сайте Плательщика,

3) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), образец заполнения размещен на сайте Плательщика,
4) требования, предъявленные Подрядчику о начисленной неустойке (штрафа, пени), с расчетом неустойки и сроком для её оплаты (при нарушении обязательств по договору), 
5)
документ, подтверждающий уплату неустойки (штрафа, пени) либо письмо подрядчика об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика,
6) акт по форме согласно приложению № 4 к Договору, в случаях нанесения ущерба, 
7) акт приёма-передачи исполнительной документации по форме согласно приложению № 9 к Договору.
5.1.12. Передать лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, в течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленного ст.190 Жилищного кодекса РФ, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, по форме согласно приложению №9 к Договору.
5.1.13. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.
5.1.14. Приложить к настоящему договору договор комплексного страхования строительных рисков со страховой компанией, в случае, если в состав аукционной документации включены указанные требования.

Инициировать обращение к страховой организации при наличии, установлении обстоятельств для страхового возмещения, страхового покрытия.

5.1.15. В порядке, установленном разделом 8 Договора, уведомить Плательщика о необходимости создания комиссии для осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.11.2022 № 1144-П.
5.1.16. Не допускать конфликта интересов при исполнении настоящего Договора.
5.1.17. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, договором на осуществление функций Технического заказчика, Заказчика и настоящим Договором.
5.2. Заказчик  вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

Вести фотоотчет хода капитального ремонта на объекте с момента начала производства работ на Объекте.

5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Осуществить действия, связанные с расторжением договора с взысканием причинённых убытков. 

5.2.6. Взыскать в свою пользу причиненные Порядчиком убытки Заказчику.

5.2.7. Взыскать в пользу Плательщика причиненные Порядчиком убытки  Плательщику.
5.2.8. Истребовать с гаранта обеспечение, в пользу Плательщика, в случае нарушений Подрядчиком условий Договора.

5.2.9. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, связанных с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в сроки, указанные Заказчиком в требовании.

5.2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов) выполнять в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, с нормами и требованиями установленными законодательством РФ, в том числе нормативными документами в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения.

6.1.2. Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством РФ, на основании разрешительных документов (лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

В случае приостановления или прекращения действия разрешительных документов (лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), предоставить Заказчику действующие разрешительные документы не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения их действия. 
В случае непредставления разрешительных документов в указанные сроки, Заказчик вправе приостановить выполнение работ по Договору и потребовать расторжения Договора.

Привлечь для выполнения работ специалистов, позволяющих осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору. 
6.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору, и письменно известить об этом Заказчика, указав предоставленные этим лицам полномочия.

6.1.4. До момента подписания акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Договору, провести осмотр многоквартирного дома, конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем, в случае выявления несоответствия проектно-сметной документации реальным работам в рамках подготовительных работ направить замечания в адрес Заказчика 
6.1.5. В течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора разместить на всех стендах подъездов (в подъездах, иных местах общего пользования) многоквартирного (ых) дома(ов), информацию о наименовании подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт на объекте (ах), адресе местонахождения (регистрации), адресе фактического местонахождения в муниципальном образовании, где производится капитальный ремонт, номере телефона(ов) подрядной организации, ФИО ответственных лиц, номере телефона и наименовании организации, осуществляющей строительный контроль, наименование и телефоны Заказчика, сроках ремонта, установленных Договором и иные сведения, по форме согласно приложению №7 к Договору. Направить Заказчику материалы фотофиксации, подтверждающие размещение информации.
6.1.5.1. При капитальном ремонте крыш, до начала выполнения работ произвести обследование квартир верхних этажей (непосредственно под крышей) с составлением акта осмотра. 
Не приступать к выполнению работ при ремонте крыш без устройства укрытия для предотвращения попадания атмосферных осадков в помещения.

Приступать к демонтажу лифта только при обеспечении поставки лифтового оборудования в полном объёме на объект капитального ремонта.

По результатам выполнения работ при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения предоставить Заказчику информацию, подтверждающую отказ в предоставлении собственниками помещений в многоквартирном доме доступа для замены стояковых участков трубопроводов, расположенных непосредственно в помещениях собственников.

6.1.6. Обеспечить выполнение на Объекте (Объектах) необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными документами. 

6.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, требования законодательства Российской Федерации. 

При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.8. Обеспечить производство работ на Объекте (Объектах) необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 

6.1.9. Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при необходимости), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности. 

6.1.10. Осуществлять за свой счет уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним территорий. Во время производства работ вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

6.1.11. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Договору.

Согласовать с ресурсоснабжающими организациями периоды прекращения поставки коммунальных услуг (при необходимости таких отключений). Графики отключений (возможных отключений) разместить в местах общего пользования многоквартирного дома, обеспечив его наличие в местах общего пользования на весь период проведения работ.
Уведомлять единые дежурно-диспетчерские службы (диспетчерские службы муниципальных образований) о дате и времени приостановления подачи коммунальных ресурсов в течение всего периода действия договора.

6.1.12. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
6.1.13. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором, устранять в максимально кратчайшие сроки допущенные недостатки по качеству выполненных работ с момента заключения договора до окончания гарантийного срока.
6.1.14. Извещать Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте(тах), о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, скрытых работ.
По результатам выполнения работ направить в организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте(тах), исполнительную документацию, включая акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, на проверку и согласование в порядке раздела 8 Договора.
6.1.15. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без информирования Заказчика либо в случае, когда Заказчик был проинформирован о выполнении скрытых работ с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

6.1.16. После выполнения всех работ по настоящему Договору передать Заказчику предусмотренные Договором документы, в сроки и порядке, установленные Договором. 

Сдачу-приемку работ осуществлять в порядке, установленном разделом 8 Договора.
6.1.17. Вести следующие документы: общий и специальные журналы работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию; акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);  исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.

6.1.18. Предоставлять счет на оплату по требованию Плательщика.

6.1.19. Риск случайного уничтожения и повреждения объекта(ов), равно как риск случайного уничтожения и повреждения отдельных результатов работ, лежит на Подрядчике до момента подписания акта о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по форме, согласно приложения № 6 к Договору. 
В случае необоснованного отказа субъекта управления многоквартирного дома в принятии и подписании акта, риски Подрядчика распространяются до даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного ст.190 Жилищного кодекса РФ, по форме, утверждённой Плательщиком.
6.1.20. Нести ответственность перед третьими лицами, в том числе перед собственниками помещений многоквартирного дома за причинение им имущественного, материального, морального вреда. 
Устранять причиненный вред, ущерб, убытки, допущенные по вине Подрядчика за свой счет и собственными силами с момента заключения договора по дату окончания срока гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором.
При поступлении информации о нанесённом ущербе, убытках обеспечить их устранение в течение 10 календарных дней либо установленного срока в требовании об устранении. Обеспечить предоставление документов, подтверждающих устранение ущерба, убытков в адрес Заказчика и Плательщика в течение 1 дня со дня устранения ущерба.

В случае наличия спора о виновности/невиновности (лице-причинителе вреда) обеспечить наличие экспертного заключения компетентных органов.

6.1.21. В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый ущерб и восстановить их за свой счет.

6.1.22. По требованию Заказчика предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на Объекте, в том числе по скрытым работам.

6.1.23. Незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней со дня наступления нижеперечисленных обстоятельств, в письменной форме, посредством направления уведомления на адрес электронной почты или нарочно (способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения) уведомить Заказчика: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ, на основании составленного акта о приостановке работ;
- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, в том числе влияющих на сроки и качество выполняемых работ, в случае выявления дополнительных работ.

Адрес для отправки корреспонденции содержится в настоящем Договоре.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

 6.1.24. В случае выявления в ходе выполнения работ и до подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, несоответствия проектной документации, выявления обстоятельств несоответствия объёмов работ, предусмотренных техническим заданием, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

Совместно с Заказчиком обеспечить устранение несоответствий, путём формирования дополнительного соглашения к договору, с приложением соответствующих документов, и последующим направлением в адрес Плательщика указанного соглашения для подписания.
6.1.25. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты подписания акта о завершении капитального ремонта по форме приложения № 6 к Договору, предоставить Заказчику следующие документы: 
1) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
3) акт по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Договору, (в случаях нанесения ущерба),
4) комплект исполнительной документации.

6.1.26. Передать демонтированный материал (оборудование) организациям, осуществляющим управление многоквартирным домом, представителям собственников (при непосредственном управлении). 
6.1.27. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, Подрядчик (гражданин, физическое лицо, действующий при подписании договора) находился на должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Заказчику и Плательщику о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами.
6.1.28. В случае наличия конфликта интересов в целях исполнения настоящего Договора, уведомить о наличии данного факта Заказчика и Плательщика до заключения Договора.

Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, закрепленное в пункте 2 Положения №615.

6.1.29. В случае изменения реквизитов уведомлять Заказчика, Плательщика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.30. Продлить срок независимой гарантии (в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставлена независимая гарантия) при изменении сроков выполнения работ по Договору, в порядке, установленном настоящим Договором и Положением №615.

6.1.31. Возвратить аванс, полученный по Договору, в порядке и сроки, установленные п.10.7 Договора.

6.1.32. Оплатить неустойку (штраф, пени), предъявленную к оплате, за нарушение обязательств по настоящему Договору, в указанный в требовании срок.
6.1.33. Возместить добровольно или по требованию Плательщика суммы, взысканные с Плательщика в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в полном объёме, включая судебные издержки и иные расходы, в том числе суммы, взысканные в пользу собственников (иных лиц) за причиненный вред, ущерб, убытки, допущенные по вине Подрядчика.

6.1.34. В случае нарушения порядка использования средств субсидии, а также в случае не исполнения обязательств по настоящему договору, частичного исполнения обязательств либо расторжении настоящего договора, возвратить средства субсидии согласно требованию о возврате субсидии в окружной бюджет, в размере и в сроки, определенные в указанном требовании и (или) об устранении соответствующих нарушений в установленный срок.
6.1.35. Не совершать действий по уступке третьим лицам требований, возникших из Договора.

6.1.36. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и настоящим договором.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Заказчика и Плательщика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать оплаты за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, если обязательства исполнены в порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В случае наличия обстоятельств и документов для реализации права об освобождении от неустойки, направить обращение с приложением подтверждающих документов в адрес Плательщика до направления Заказчиком в адрес Плательщика документов на оплату.

6.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил условия Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на основании проектной, сметной документации, технического задания, графика, по цене Договора и на всех условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.2. Состоит в СРО и является его членом, деятельность на момент заключения Договора не приостановлена.

6.3.3. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора.
6.3.4. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.5. Известна и понятна обязанность по недопущению уступки прав требований третьим лицам, возникших из Договора. Известны последствия такой передачи.
Обязуется при нарушении данного запрета уплатить в пользу Плательщика штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

6.3.6. Выражает согласие по настоящему договору, заключенному в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (в рамках ПП ЯНАО №1304-П от 27.12.2022), на осуществление уполномоченным органом проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса РФ.

6.3.7. Обязуется соблюдать запрет приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

6.3.8. Обязуется не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных порядком, утверждённым ПП ЯНАО №1304-П от 27.12.2022.

6.3.9. Обязуется обеспечить достижение значений характеристик расходования предоставленной субсидии, установленных вышеназванным порядком.
6.3.10. Не относится к иностранным агентам, сведения отсутствуют в едином реестре иностранных агентов.
Известны последствия, установленные ч. 12 ст. 11 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
7.1.  Плательщик обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов).

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Создать комиссию для осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии со ст.190  Жилищного кодекса РФ.
 7.1.4. Организовать работу комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

7.1.5. Запросить счёт на оплату в сроки, предусмотренные для оплаты по Договору.

7.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций Технического заказчика, Заказчика.

7.2. Плательщик вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием сроков, объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Рассматривать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
   7.2.5. Оказать содействие Заказчику в установленный законодательством и настоящим Договором срок по передаче лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копий проектной, сметной документации, копий настоящего Договора, копий акта приемки выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

   7.2.6. Освободить Подрядчика от уплаты неустойки при наличии оснований, предусмотренных Положением № 615 и настоящим Договором. 

   7.2.7. Производить оплаты на условиях настоящего Договора. 
   Приостановить срок оплаты выполненных Подрядчиком работ в случаях, установленных настоящим Договором.

   7.2.8. Производить удержания по Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

   7.2.9. Плательщик вправе привлекать органы, организации, экспертов для проверки качества и объёма выполненных работ с даты заключения договора по дату окончания гарантийного срока работ, установленного настоящим Договором.

8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
8.1. Приемка выполненных работ в том числе на соответствие качества и объема, которые установлены в настоящем Договоре, производится в следующем порядке.

8.2. Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Стороны вправе привлекать независимых экспертов.

8.3. Заказчик контролирует ход работ, соблюдение сроков работ, качество работ и контролирует их соответствие условиям Договора.
8.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Заказчик предъявляет требования Подрядчику с указанием срока для их устранения.

8.5. Выполнение Подрядчиком обязательств по Договору включает оформление и предоставление в адрес Заказчика и Плательщика всех определённых Договором документов.

8.6. В случае изменения проектных решений Заказчик инициирует внесение изменений проектной организацией в проектную документацию.

В случае изменения объёмов работ заказчик обеспечивает внесение изменений в техническое задание.

Изменение условий договора подлежат согласованию всеми сторонами договора, путём заключения дополнительного соглашения.

8.7. Подрядчик, в случае выявления в ходе выполнения работ и до подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, обстоятельств несоответствия проектной документации, выявления обстоятельств несоответствия объёмов работ, предусмотренных техническим заданием, незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.

Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивают устранение несоответствий, путём формирования дополнительного соглашения к договору, с приложением соответствующих документов, и последующим направлением в адрес Плательщика указанного соглашения для подписания.

8.8. До подписания актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), в случае изменения объёмов работ, проектных решений, иных обстоятельств, послуживших для изменения условий договора, по основаниям Положения №615 и настоящего договора, Заказчик обязан обеспечить заключение дополнительного соглашения, содержащее правовое основание, предоставляющее право сторонам изменить условия Договора, с приложением соответствующих документов, подтверждающих и дающих право сторонам изменить условия Договора.
Изменение условий Договора должно быть подписано всеми сторонами Договора.

8.9. Для предъявления выполненных работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ.

8.10. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты подписания акта о завершении капитального ремонта по форме приложения № 6 к Договору, Подрядчик предоставляет  Заказчику  и в организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте(тах), следующие документы: 

1) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), 

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

3) акт по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Договору, (в случаях нанесения ущерба),

4) комплект исполнительной документации, в том числе: 

-общий и специальные журналы работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; 

-акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ); 

-сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование;

-исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.; 

-локальные сметы (локальные сметные расчёты), содержащие фактически выполненные объёмы работ, 

-акт об изменении (выверке) объёма работ, согласованный с собственниками помещений многоквартирного дома или органом местного самоуправления, с учётом п.222, п.223 Положения №615, иных оснований Положения № 615, по форме, согласно приложению № 8 к настоящему Договору,

-акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленные в соответствии с унифицированными формами документов №№ КС-2, КС-3, утвержденными постановлением Госкомстатом России от 11 ноября года 1999 года № 100. 
8.11. Заказчик с участием Подрядчика, в течении 5 (пяти) календарных дней со дня предоставления документов Подрядчиком, обязан осмотреть выполненную работу (ее результат), и принять результат работ, если работы выполнены качественно и соответствуют условиям Договора.

  8.12. В течение указанного в п.8.11 договора срока Заказчик и организация, осуществляющая строительный контроль на объекте(тах), осуществляют проверку всех предоставленных Подрядчиком документов, производят проверку объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ, в том числе на предмет соответствия проекту, техническому заданию и условиям договора.
По результатам проверки подписывается акт о завершении капитального ремонта по форме приложения № 6 к Договору, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 должны быть подписаны Заказчиком, Подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль на объекте(тах).  
8.13. В случае наличия замечаний на объекте и при проверке документов, Заказчик  письменно уведомляет об отказе от приёмки работ с указанием недостатков, требующих устранения, и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, сроков предоставления документов повторно.

8.14. Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. 

8.15. Окончательная приемка результатов работ и документов осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в уведомлении Заказчика.

8.16. В случае наличия обстоятельств, при которых Заказчик отказывает в приёмке выполненных работ, Заказчик обязан обосновать мотивы отказа от приемки с указанием их в акте или предоставлением мотивированного отказа в адрес Подрядчика.

8.17. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика незамедлительно по их обнаружении с указанием сроков для их устранения.

8.18. Заказчик, в течении 5 рабочих дней со дня подписания акта о завершении капитального ремонта по форме приложения № 6 к Договору направляет в адрес Плательщика письменное уведомление (с приложением указанного акта) о необходимости формирования комиссии для осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства ЯНАО от 30.11.2022 № 1144-П.

В целях оперативного взаимодействия, информация и документы направляются в указанный срок Плательщику посредством электронной связи в порядке, установленном настоящим Договором.

8.19. Плательщик, в течении 10 рабочих дней с даты поступления уведомления Заказчика, формирует комиссию для осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.
8.20. Комиссия осуществляет свои функции в порядке, установленном постановлением Правительства ЯНАО от 30.11.2022 № 1144-П «Об утверждении Порядка приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
По результатам работы комиссии составляется акт приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ, предусмотренный ст.190 Жилищного кодекса РФ, который подписывается комиссией, созданной Плательщиком, по форме, утвержденной Плательщиком.
При наличии в адресном перечне более одного многоквартирного дома акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, предусмотренный ст.190 Жилищного кодекса РФ, составляется в отношении каждого многоквартирного дома.
8.21. До начала работы комиссии Заказчик обязан обеспечить наличие всех, предусмотренных Договором документов (акт о завершении капитального ремонта, формы КС-2, КС-3, исполнительная документация, дополнительные соглашения к Договору с приложением соответствующих документов).
8.22. По результатам подписания комиссией акта приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ, предусмотренного ст.190 Жилищного кодекса РФ, Подрядчик совместно с заказчиком формируют пакет документов для направления Заказчиком в адрес Плательщика на оплату в сроки, предусмотренные Договором.
8.23. Результатом выполнения работ Подрядчиком является:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), 
   акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии со ст.190 ЖК РФ.

8.24. Результатом выполнения Подрядчиком обязательств по Договору является предоставление в адрес Заказчика и Плательщика всех определённых Договором документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Гарантийные обязательства исполняются в сроки, установленные настоящим Договором.
8.25. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, проектной, сметной документации, технических регламентов, иной документации, не согласованные сторонами настоящего Договора, в том числе оформленные ненадлежащим образом, приемке и оплате не подлежат.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Плательщик не несет ответственности за нарушение установленного срока расчетов с Подрядчиком в следующих случаях:

1) если Подрядчик и Заказчик не представили все предусмотренные настоящим Договором и надлежащим образом оформленные документы в сроки и в соответствии с условиями Договора;

2) если документы, представленные Подрядчиком и Заказчиком, содержат ошибки либо неточности (в том числе, неверно указаны платежные и иные реквизиты в выставленном счете), составлены и сформированы с нарушением законодательства РФ;
3) продления сроков оплаты по Договору, предусмотренных разделом № 4 Договора;
4) если в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидии из окружного бюджета на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, Плательщику уменьшены (изменены) средства субсидии  из окружного бюджета.

9.1.1. Подрядчик несёт ответственность за нарушение обязательств, принятых по настоящему договору, в том числе за предоставление недостоверных сведений и данных, в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору.

9.1.2. Заказчик несёт ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством РФ. 

За нарушение обязательства по 5.1.11 Договора, в части нарушения сроков предоставления документов в адрес Плательщика, повлёкших задержку оплаты выполненных работ, Заказчик несёт ответственность перед Подрядчиком и Плательщиком, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

В случае взыскания в судебном порядке с Плательщика денежных средств (процентов, неустойки, убытков, судебных расходов) за нарушение сроков оплаты, возникших по вине Заказчика, Заказчик возмещает Плательщику взысканные средства в течении 30 календарных дней со дня получения требования от Плательщика.
9.2. Подрядчик уплачивает неустойки (штраф, пени) Плательщику по реквизитам, указанным в настоящем разделе Договоре.

 9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Дата составления акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 является правоустанавливающей датой для определения имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства (срока работ). 
Требование с расчетом неустойки (штрафа, пени) направляется Заказчиком Подрядчику.

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну сто тридцатую действующую на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы (форс мажорных обстоятельств) или по вине Заказчика. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс мажорные обстоятельства) определены в настоящем Договоре.
9.4. В случае расторжения Договора о проведении капитального ремонта по основаниям, указанным в п.226 Положения №615, Подрядчик уплачивает Плательщику штраф в размере 10 процентов стоимости договора в течение 15 рабочих дней со дня расторжения Договора. 

Требование об уплате штрафа направляется Заказчиком Подрядчику в день расторжения Договора с уведомлением Плательщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

9.5. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества.
9.6.  Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
9.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество, нарушений качества, включая гарантийный период, применяется в том числе раздел настоящего Договора о гарантиях качества работ.
9.8. Подрядная организация несет ответственность перед Плательщиком за причиненный в ходе выполнения работ по капитальному ремонту ущерб, убытки третьим лицам, собственникам помещений, их имуществу в полном размере нанесённого ущерба, убытков, а также со всеми издержками и убытками.

В случае выявления факта причинения ущерба, убытков третьим лицам, собственникам помещений и их имуществу, Заказчик в течении 10 календарных дней с момента получения информации о причинённом ущербе, убытков, направляет в адрес Подрядчика требования об оплате и(или) устранении причиненного ущерба, убытков.
9.9. Уступка Подрядчиком третьим лицам требований, возникших из Договора, не допускается. Подрядчик, нарушивший данный запрет, обязан по требованию уплатить в пользу Плательщика штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

9.10. Плательщик обладает правом на бесспорное списание неустоек, включая списание без согласия Подрядчика, путем удержания Плательщиком суммы неустойки при расчете с Исполнителем и (или) с обеспечения, внесенного Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренных настоящим Договором.                                           

9.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, ущерба причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ осуществляется по реквизитам: получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО», ИНН 8901998519, Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа - уплата неустойки (штрафа, пени), ущерба и (или) убытков с указанием реквизитов договора, адреса объекта.

10.  РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: а) по соглашению Сторон; б) по инициативе Заказчика, в том числе в одностороннем порядке; в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;

б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных заказчиком в соответствии с условиями договора о проведении капитального ремонта;

д) прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

е) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж) нарушение срока замены независимой гарантии, установленного договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной подрядной организацией независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от гаранта опровержения выдачи независимой гарантии подрядной организации в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

иных случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Заказчик уведомляет Подрядчика и Плательщика в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Подрядчик обязан оплатить Плательщику штраф в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
10.4.1. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 226 Положения, и не заключения договора с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в соответствии с пунктом 229 Положения в связи с отсутствием такого участника электронного аукциона или не подписанием таким участником электронного аукциона переданного ему заказчиком проекта договора, закупка может осуществляться Заказчиком у единственной подрядной организации.
10.5. Изменение условий Договора осуществляется по основаниям Положения №615, в соответствии с требованиями Положения №615, иных правовых актов, регулирующих процедуры закупок в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,  в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
Изменение условий Договора инициируется Заказчиком.

Дополнительные соглашения, в связи с изменением условий Договора, должны быть заключены до даты акта о приёмке выполненных работ (форма-КС-2).
При направлении в адрес Плательщика уведомления об изменении условий Договора, Заказчик и Подрядчик обязаны обеспечить предоставление в адрес Плательщика полного пакета документов, являющихся основанием изменения Договора и обосновывающих обстоятельства изменения, в том числе:  
- оригинал дополнительного соглашения (при заключении дополнительного соглашения на бумажном носителе) либо дополнительное соглашение в электронной форме при заключении соглашения в электронной форме, содержащее правовое основание, предоставляющее право Сторонам изменить условия Договора,
- приложения к дополнительному соглашению: документы, являющиеся приложениями к Договору и подлежащие изменению, 

- документы, подтверждающие обстоятельства изменения условий договора, продления сроков договора (справки неблагоприятных погодных условий, акты о приостановке работ, акты о недопуске/отказе по приложению №5 к Договору и другие обосновывающие документы), 
- независимую гарантию при продлении срока выполнения работ, с учётом срока продления, в случае, если способом обеспечения использована независимая гарантия,

- акт об изменении (выверке) объёма работ, согласованный с собственниками помещений многоквартирного дома или с органом местного самоуправления, с учётом положений п.222, п.223 Положение № 615 (при изменении объёма работ по договору), оформленный согласно приложению № 8 к Договору,
- измененный проект и (или) изменения в проектную документацию в случае изменения проектных решений,
- локальные сметы (локальные сметные расчёты), содержащие фактически выполненные объёмы работ и утверждённые Заказчиком.
10.6. В случае изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из договора могут быть исключены оказание услуг и (или) выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены Договора.

10.7. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, а также в случае расторжения договора при неисполнении в полном объёме обязательств (выполнения работ, оказания услуг) Подрядчиком, частичном исполнении не покрывающем размер полученного аванса, Подрядчик обязан вернуть Плательщику полученный аванс в течение 15 рабочих дней с даты расторжения Договора Сторонами, если иной срок не установлен в соглашении о расторжении и(или) требовании о возврате аванса. 

*10.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ В ЧАСТИ ВЫПЛАТЫ АВАНСА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ИЛИ УСЛОВИЕ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДОГОВОРА

(*раздел применяется, если заказчиком установлено требование казначейского или банковского сопровождения в аукционной документации)

В случае установления Заказчиком казначейского либо банковского сопровождения договора, финансирование по договору осуществляется в порядке, предусмотренном казначейским или банковским сопровождением (согласно приложений к договору).

В случаях, если в аукционной документации (проекте договора) заказчиком предусмотрено условие о казначейском сопровождении расчетов по договору в части выплаты аванса в соответствии с законодательством РФ или условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусмотренное пунктом 219 Положения, подрядчик имеет право на выплату аванса в размере:

а) до 80 процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в целях закупки подрядной организацией товаров (материалов, оборудования), необходимых для выполнения таких работ, на основании представленного подрядной организацией документа, подтверждающего приемку подрядной организацией указанных товаров (материалов, оборудования). При этом размер аванса не может превышать стоимость товаров (материалов, оборудования), указанную в таком документе;

б) не более 50 процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в иных целях.

В случаях, предусмотренных пунктом 78² Положения, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта. Требования пункта 90 Положения при заключении таких договоров о проведении капитального ремонта не применяются. 

Порядок казначейского сопровождения является приложением к аукционной документации (при наличии установленных требований Заказчиком).

Выплата аванса Плательщиком производится по указанным основаниям в порядке раздела № 4 Договора на основании заявления Подрядчика.

Заказчик вправе предусмотреть в аукционной документации (проекте договора) условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусматривающее обеспечение банком на основании договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора о проведении капитального ремонта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора о проведении капитального ремонта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов такого мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых заказчиком услуг и (или) работ (их результатов) условиям сопровождаемого договора о проведении капитального ремонта.

В случае, если заказчиком предусмотрены указанные условия, подрядчик предоставляет в сроки, установленные заказчиком в аукционной документации, договор банковского сопровождения.

11. СПОСОБЫ, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ВЫБРАН ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ, УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ

(раздел применяется, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора в аукционной документации)

11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору (если требования такого обеспечения установлены заказчиком).

В случаях, предусмотренных пунктом 78 2 Положения, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения договора. Требования пункта 90 Положения при заключении таких договоров не применяются.

11.2.Размер обеспечения исполнения обязательств_________руб. __коп. (____________).

                                                                                                                              (сумма прописью)
 11.3.Способ предоставленного обеспечения ______________________________________. 

                                   (независимая гарантия/обеспечительный платеж/не установлено заказчиком п.78.3 Положения)

11.4..Срок действия независимой гарантии от 120 и более календарных дней  со дня окончания срока выполнения работ по Договору.

11.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору не может превышать 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

Договор заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона. В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору не применяется в случае заключения договора о проведении капитального ремонта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением, а также в случае, если заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 78.3 Положения №615.

Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 2 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

Если предметом договора о проведении капитального ремонта, для заключения которого проводится электронный аукцион, является выполнение строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе ремонт (замена, модернизация) лифтов, участник закупки, предложивший цену договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан дополнительно представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене. 

Обоснование предоставляется согласно форме приложения №2 к договору.

Обоснование, указанное в пункте 91 Положения №615, представляется участником электронного аукциона, с которым заключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта договора. В случае невыполнения таким участником этого требования он признается уклонившимся от заключения договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены необоснованной договор с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия в отношении цены договора, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

11.6. Исполнение обязательств по договору обеспечивается: а) независимой гарантией, выданной в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" б) обеспечительным платежом. 

11.7. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 206 Положения №615. 

Размер обеспечения исполнения обязательств по договору определяется заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона.

           11.8. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора обеспечительного платежа, путём внесения денежных средств, перечисляется в рублях РФ по следующим реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» ИНН 8901998519 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, Назначение платежа: уплата обеспечительного платежа (реквизиты аукциона, реквизиты и предмет договора, адрес объекта).

11.9.Условия независимой гарантии: независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, выдавшей независимую гарантию (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям: быть безотзывной; требование к независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору и (или) в случае расторжения договора; срок действия независимой гарантии должен превышать срок оказания услуг и (или) выполнения работ по договору, установленный настоящим разделом.

В независимой гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано: а) право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных независимой гарантией; б) право заказчика на передачу права требования к независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по независимой гарантии, несет гарант; г) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по независимой гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к независимой гарантии; д) сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях); е) безусловное право заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора; ж) платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара; з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки; к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора независимой гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору.

Изменения, вносимые в договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в судебном порядке. Недопустимо включение в независимую гарантию: а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по независимой гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора или расторжении договора; б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора; в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 209 - 211 Положения № 615. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору независимую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления.

11.10. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является: получение уведомления от организации, указанной в качестве гаранта, о неподтверждении факта выдачи представленной независимой гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном пунктом 217 Положения №615;  отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий; несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 213 Положения №615, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. Независимая гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 218 Положения №615, должны быть включены в реестр независимых гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий. Порядок ведения реестра независимых гарантий, в том числе включения в реестр независимых гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра независимых гарантий в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

11.11. Информация и документы, подлежащие включению в реестр независимых гарантий определены в п.218 Положения №615, срок включения в реестр определён в п.219 Положения №615. 
11.12. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Исполнителем при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде независимой гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику независимую гарантию с учётом продления срока, с соблюдением требований, установленных настоящим Договором и постановлением Правительства РФ №615.
11.13. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора, уплаченное в виде обеспечительного платежа, подлежит возврату Подрядчику. 

11.14. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Плательщиком письменного требования от Подрядчика о возврате обеспечительного платежа, с указанием реквизитов для возврата денежных средств, реквизитов договора, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приложением письма Заказчика об отсутствии претензий к подрядной организации по исполненным обязательствам, отсутствием неустоек (штрафа, пени) (либо уплаченных неустоек) об отсутствии претензий от собственников помещений в МКД на объекте, отсутствии нанесения ущерба и убытков собственникам, третьим лицам.

11.15. Обеспечение исполнения обязательств по Договору, уплаченное Подрядчиком на счет Плательщика в виде перечисления денежных средств, может быть уменьшено Плательщиком на сумму начисленных Заказчиком неустоек (штрафа, пени), на суммы ущербов, убытков, по заявлению Подрядчика, направленному в адрес Плательщика или в бесспорном порядке уменьшается Плательщиком в случае неуплаты в добровольном порядке Подрядчиком сумм неустоек (штрафа, пени), устранении ущерба, убытков. 

11.16. В случае наличия ущерба, нанесённых иных убытков в результате действий (бездействий) Подрядчика, обеспечение исполнения Договора не подлежит возврату до момента устранения Подрядчиком ущерба, нанесённых убытков.

12. ФОРС-МАЖОР, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются:
Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. 
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы освобождает Подрядчика от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств, при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства и по которым возможно идентифицировать данные обстоятельства. 
12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

При таких обстоятельствах дополнительные соглашения не заключаются.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
             13.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, оказания услуг. Работы, услуги осуществляются с требованием гарантии качества, установленные законодательством РФ для оказания работ, услуг соответствующего вида.

             Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет 5 лет со дня подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, предусмотренного ст.190 ЖК РФ.
             Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

13.2. Если в ходе капитального ремонта и в течение гарантийного срока выявится, что качество работ, выполненных Подрядчиком по договору капитального ремонта, или материалов не соответствует требованиям проектной документации, нормативным документам, работы по капитальному ремонту выполнены с недостатками (дефектами), Заказчик письменно заявляет об этом Плательщику и Подрядчику, с требованием Подрядчику о безвозмездном устранении недостатков.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом, по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, в пользу Плательщика.

Если Подрядчик в течение установленного Заказчиком срока не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению недостатков, в том числе убытки, неустойку.

13.2.1. При выявлении органами, организациями, в том числе экспертными, недостатков, недочетов, нарушений, допущенных Подрядчиком по договору капитального ремонта, в том числе по качеству проведенного капитального ремонта, нанесённого ущерба, убытков имуществу собственникам, иным лицам результатами некачественного капитального ремонта и не устраненных добровольно Подрядчиком, Подрядчик возмещает Плательщику в полном объёме ущерб, убытки, иные расходы, в том числе в соответствии с решением судебного органа, взысканные с Плательщика, по результатам некачественного проведённого капитального ремонта Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня направления требования об их возмещении, включая все понесённые судебные издержки и судебные расходы (моральный вред, услуги представителей, услуги оценщиков и экспертов и другие).
13.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать условиям Договора, требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации
Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Качество используемых при выполнении работ материалов должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором. 

13.4.Подрядчик вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями в Договоре.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                    
14.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

14.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Уступки прав требований третьим лицам, возникших из Договора не допускается.

14.3. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются Заказчиком на официальном сайте в реестре договоров о проведении капитального ремонта, в единой информационной системе Российской Федерации.
Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением №615.
14.4. В реестр недобросовестных подрядных организаций Заказчиком включается информация в соответствии с Положением №615.
14.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.  
14.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров. Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения если в претензии не установлен иной срок.

14.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и иных сведениях и реквизитах, закрепленных в настоящем Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения.

  14.8. В случае изменения реквизитов, местонахождения, ФИО руководителей изменения в настоящий Договор не вносятся.

  14.9. Взаимообмен документами, переписка, уведомление, предоставление информации осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления (получения).
В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на указанные в настоящем Договоре электронные адреса или посредством системы электронного документооборота. 
Все оригиналы документов направляются в адрес Плательщика посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов, в случае, если документы оформлены не в электронной форме.
14.10. Приложение к Договору: 
Приложение №1 – техническое задание.

Приложение №2 – обоснование цены (прилагается и заполняется в случаях, предусмотренных пунктами 91, 92 Положения №615).
Приложение №3 – форма акта о начале капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем.

Приложение №4 – форма акта осмотра жилого/нежилого помещения в многоквартирном доме (при наличии нанесённого ущерба).

Приложение №5 – форма акта об отказе в предоставлении доступа к общему имуществу.
Приложение №6 – форма акта о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем.

Приложение №7 – форма уведомления о капитальном ремонте общего имущества.

Приложение №8 - форма акта изменения (выверки) выполненных объёмов работ.
Приложение №9 – форма акта приёма-передачи  исполнительной документации.

Приложение №__  договор страхования рисков (при наличии требования в АД).

Приложение №__ договор банковского сопровождения договора (при наличии требования в АД).

Приложение №__ порядок казначейского сопровождения расчетов по договору о проведении капитального ремонта в части выплаты аванса (при наличии требований в АД).

15. РЕКВИЗИТЫ, СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Заказчик:

ИНН/КПП/ОГРН:

Местонахождение:

Тел:

Адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

______________________

Должность, Ф.И.О.

Подрядчик:

ИНН/КПП/ОГРН:

Местонахождение:
Тел:

Адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

*В случае, если заказчиком установлено казначейское или банковское сопровождение договора, то финансирование по договору осуществляется по реквизитам и в порядке казначейского сопровождения или договора банковского сопровождения.

______________________

Должность, Ф.И.О.

Плательщик: НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»

ИНН/КПП 8901998519/890101001 ОГРН 1148900000369

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12., 
тел. (34922) 4-54-62 (приемная), 

e-mail: fkr@yanao.ru 

Банковские реквизиты: р/с 40604810467450000001 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651.
______________________

Должность, Ф.И.О.

 

Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени сторон 











� Если такие документы не предоставлены, Плательщик использует право п.4.10 Договора.





5

